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ZAtACZNIK NR 2 DO SIWZ
WZOR UMOWY

UMOWAn r ...... 1 ZP 2020

zawarta w Warszawie dnia ................ 2020 r. pomiedzy:

Samodzielnym Zespotem Publicznych Zakladéw Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotow z siedzibag
w Warszawie, ul. A. J. Madalinskiego 13, 02-513 Warszawa, wpisanym do rejestru stowarzyszen, innych
organizacji spotecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zaktadéw opieki zdrowotnej
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XllI Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sgdowego pod nr KRS 0000126423, NIP: 9511874710, REGON: 000985823, reprezentowanym przez:

zwang w dalszej cze$ci Umowy ,Wykonawcg”
zwanych takze w dalszej czesci Umowy ,Strong” lub tgcznie ,Stronami”

Strony w wyniku rozstrzygnietego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, przeprowadzonego na podstawie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamowien
publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 1843 z p6zn. zm.), dalej: ,ustawa Pzp”, zawierajg Umowe o nastepujgce;j tresci:

§ 1. Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy sg roboty budowlane polegajgce na przebudowie i rozbudowie budynku Przychodni
Rejonowo - Specjalistycznej w Warszawie, Dzielnica Wilanéw ul. Wiertnicza 81 w zwigzku z realizacjg zadania
inwestycyjnego pn. ,Rozbudowa i modernizacja Przychodni przy ul. Wiertniczej 81 w Dzielnicy Wilanow (dalej
takze przedmiot Umowy lub przedmiot zamdwienia lub roboty), zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia.
Szczegotowy zakres robot budowlanych okresla Opis przedmiotu zamoéwienia, stanowigcy Zatgcznik nr 3 do
Umowy, zawierajgcy dokumentacje projektowa, przedmiary robét oraz Specyfikacje Techniczng Wykonania
i Odbioru Robét (STWIOR), a takze przygotowany przez Wykonawce projekt organizacji ruchu i plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktérych mowa w § 7 Umowy.

2. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot Umowy i zobowigzuje sig, ze zostanie on
wykonany wg zatgczonego Opisu przedmiotu zamodwienia, ktdry stanowi Zatgcznik nr 3 do Umowy. Przedmiot
Umowy musi by¢é wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi, normami oraz na warunkach
ustalonych niniejszg Umowa.

3.  Strony zgodnie ustalaja, iz ilekro¢ w Umowie jest mowa o:

1) Inspektorze Nadzoru Inwestorskiego — nalezy przez to rozumie¢ zespot Inspektoréw przeprowadzajgcy
nadzor inwestorski, o ktérym mowa w § 6 Umowy (dalej zwany takze: Inspektor Nadzoru lub Inspektor).
Za prace nadzoru inwestorskiego odpowiedzialny jest Inspektor koordynujgcy nadzorem;

2) Kierowniku Budowy — nalezy przez to rozumie¢ wyznaczong przez Wykonawce osobe do kierowania
pracami i robotami w trakcie realizacji przedmiotu zamodwienia, posiadajgca wiasciwe kwalifikacje zawodowe
i spetniajgcg wymogi Zamawiajgcego postawione w postepowaniu przetargowym w celu udzielenia nin.
zamowienia. Kierownik Budowy zobowigzany jest wykonywaé swoje czynnos$ci zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t. j.: DZ. U z 2020 r., poz. 1333), (dalej prawo budowlane)
i postanowieniami Umowy, zaréwno gdy wynika to wprost z tresci postanowienia, a takze gdy mowa jest
o Wykonawcy, a tres¢ postanowienia dotyczy zakresu czynnosci Kierownika Budowy przewidzianego
prawem. Kierownik Budowy odpowiedzialny jest takze za kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej oraz za nadzor i koordynacje pracy kierownika robét w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych oraz Kierownika robot w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych. Ponadto odpowiada za caty personel wykonujgcy prace i roboty oraz
pozostate osoby znajdujgce sie na terenie budowy, takze za Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow.
Kierownik Budowy zobowigzany jest do biezgcej wspotpracy z Zamawiajgcym i z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego w trakcie realizacji Umowy;

3) Opisie przedmiotu zaméwienia — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje projektowa, przedmiary robot
oraz Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR);
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4) wadach - nalezy przez to rozumie¢ wady istotne i nieistotne, usuwalne i nieusuwalne oraz ich wzajemne
kombinacje, a takze wszelkie inne usterki, niedordbki i szkody nimi spowodowane, zaréwno wady fizyczne
jak i nieruchomosci, wady prac i robot, urzadzen, instalacji, zamontowanego sprzetu i uzytych materiatow;

5) wykonaniu zastepczym - nalezy przez to rozumiec¢ zlecenie wykonania odpowiednich prac i robét, w czesci
lub w catosci podmiotom trzecim, na koszt i ryzyko Wykonawcy, w sytuacjach przewidzianych w niniejszej
Umowie. Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zlecenie wykonania zastepczego, bez upowaznienia
sgdowego, obcigzajgc Wykonawce wszelkimi kosztami, ktore ponidst w zwigzku z podjetymi dziataniami w
tym zakresie, na podstawie wystawionej przez Zamawiajgcego refaktury lub potrgcajagc te koszty z kwoty
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. Wybdr w
powyzszym nalezy do Zamawiajgcego. W przypadku, gdy kwota wystawionej przez Wykonawce faktury lub
kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy okaze sie niewystarczajgca, Wykonawca jest
zobowigzany do pokrycia powstatej réznicy kosztow za zlecone wykonanie zastepcze na podstawie
wystawionej przez Zamawiajgcego refaktury. Zamawiajgcy zachowuje prawo do naliczania Wykonawcy kar
umownych i dochodzenia od niego odszkodowania uzupetniajgcego, bez prawa dochodzenia roszczen
przez Wykonawce, na co poprzez zawarcie Umowy Wykonawca wyraza zgode.

6) dniu roboczym — nalezy przez to rozumie¢ dzien od poniedziatku do pigtku, ktéry nie jest dniem wolnym od
pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 2015 r., poz. 90
z pézn. zm.);

7) kontrolach, nadzorze, zatwierdzeniach, ptatnosciach to:

— nie nalezy ich interpretowac jako akceptacji przez Zamawiajgcego wadliwych prac i robét lub urzadzen,
instalacji badz stosowanych materiatow;

—nie bedg one stanowity akceptacji wykonania przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce przedmiotu Umowy lub jego czesci;

— nie bedg zwalnialy Wykonawcy z jakichkolwiek zobowigzan wynikajgcych z niniejszej Umowy.

§ 2. Oswiadczenia Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie niezbedne do nalezytego wykonania Umowy, w tym
do wspotpracy z Zamawiajgcym i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i zobowigzuje sie wykonac¢ jg odpowiednio
wykwalifikowang kadrg, z zachowaniem najwyzszej starannos$ci, z uwzglednieniem jej zawodowego charakteru,
a takze obowigzujacych przepiséw prawa, regut wykonywania czynnosci objetych Umowa oraz z zachowaniem
zasad, standardow i dobrych praktyk obowigzujgcych w branzy budowlane;j.
Wykonawca os$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy uzyskat od Zamawiajgcego wszystkie informacje, ktére
mogtyby mie¢ wptyw na ryzyko, okoliczno$ci oraz sposdb realizacji catosci przedmiotu zamoéwienia, a ponadto
o$wiadcza, ze zapoznat si¢ ze wszystkimi dokumentami oraz warunkami, ktére sg niezbedne i konieczne do
wykonania przez niego przedmiotu zamoéwienia, oraz ze nie wymagajg one uzupetnien i nie powodujg ponoszenia
przez Wykonawce dodatkowych kosztow i w zwigzku z tym nie wnosi i nie bedzie podnosit w przysztosci zadnych
zastrzezen oraz roszczen w tym zakresie.

Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem Umowy zapoznat sie z warunkami lokalnymi dla realizaciji

przedmiotu zamdwienia, w tym w szczegdlnosci: z mozliwoscig urzadzenia zaplecza budowy, mozliwosciami

zasilania w energie elektryczng, wode oraz inne media, z mozliwosciami dojazdu do terenu budowy, stanem drog
dojazdowych itp., stanem i rozktadem nieruchomosci objetej przedmiotem zaméwienia oraz jej otoczeniem,

i w zwigzku z tym nie wnosi i nie bedzie wnosit w przysziosci zadnych zastrzezen oraz roszczen w tym zakresie.

Wykonawca os$wiadcza, iz wykona Umowe dbajgc o interesy Zamawiajgcego oraz z uwzglednieniem potrzeb

i wskazan merytorycznych Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru. W tym celu Wykonawca oswiadcza, ze:

1) uwzgledni wymagania wynikajgce z dokumentéw przekazanych przez Zamawiajgcego lub Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego;

2) bedzie prowadzit niezbedne konsultacje z Inspektorem Nadzoru oraz uwzgledni zgtaszane przez niego
wnioski, propozycje i uwagi, a w razie niemoznosci lub niecelowosci ich uwzglednienia - wskaze
umotywowane przyczyny braku moznosci ich uwzglednienia lub ryzyka zwigzane z ich uwzglednieniem;

3) bedzie na biezgco informowat Inspektora Nadzoru o postepie i zaawansowaniu prac i robot oraz bedzie
sygnalizowat ewentualne, choéby potencjalne ryzyka z nimi zwigzane;

4)  bedzie stawiat sie w siedzibie Zamawiajgcego na wezwania Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru.

Wykonawca os$wiadcza, iz w przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru uzasadnionych

uwag lub zastrzezen wzgledem dziatah lub zaniechan Wykonawcy, zobowigzuje sie on do ich poprawy, zmiany

lub uzupetnienia w odpowiednim, rozsgdnym i uzasadnionym okolicznosciami terminie, wyznaczonym przez
zgtaszajgcy uwagi lub zastrzezenia podmiot.

§ 3. Terminy. Odbiory. Protokoty.

Wykonawca zobowigzuije sig:

1) zakonczy¢ budowe maksymalnie dodnia ...........ccoveiiiiiiinnt. L
2) uzyska¢ pozwolenie na uzytkowanie obiektu budowlanego, zgodnle z obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego.

Przez termin:
1) zakonczenia budowy nalezy rozumie¢ wykonanie wszystkich prac i robot zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu Umowy. Strony postanawiajg, iz za date zakonczenia budowy uznajg zgtoszenie skutecznej

1 Zgodnie ze ztozong ofertg (kryteria oceny ofert)
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gotowosci do odbioru koncowego robét budowlanych Wykonawcy. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
uznania gotowosci do odbioru koncowego za skuteczng tylko i wytgcznie, jesli zostanie ona potwierdzona
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy, z uwzglednieniem ust. 16 ponizej;

2) uzyskania pozwolenia na uzytkowanie nalezy rozumie¢ przedtozenie Zamawiajgcemu decyzji 0 pozwoleniu
na uzytkowanie obiektu budowlanego objetych decyzjg pozwolenia na budowe w zakresie przedmiotu
Umowy, z zastrzezeniem ust. 12 ponizej.

Strony postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw:

1) odbiory czesciowe robdt budowlanych — na podstawie profokofu odbioru czesciowego wykonania robot (nie
czesciej niz 1 raz / m-c),

2) odbior korncowy robo6t budowlanych — na podstawie protokofu odbioru koricowego robdt,

3) odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — na podstawie wpisow dokonanych w dzienniku budowy,

4)  odbiory usunietych wad — na podstawie protokofu stwierdzenia wad i odbioru usuniecia wad. Protokét ten
stosowany jest po zakonczeniu budowy tj. w okresie gwarancji, o ktérej mowa w § 13 Umowy.

5) odbior ostateczny przedmiotu Umowy — na podstawie profokofu odbioru ostatecznego przedmiotu Umowy
dokonanego przed uptywem okresu gwarancji Wykonawcy na wykonane roboty budowlane. Odbiér
ostateczny przedmiotu Umowy zostat szczegétowo opisany w § 13 Umowy.

Za termin skutecznego wykonania i odbioru danych prac i robét (z wytaczeniem robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu), Strony uznajg date podpisania przez obie Strony, danego protokotu odbioru, o ktérych mowa w ust. 3
powyzej, bez uwag i zastrzezen (dalej takze protokét skutecznego odbioru).
Odbiory robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu (tj. wszystkie elementy prac i robot, ktére wykonat Wykonawca,
a ktére nastepnie ulegajg zakryciu lub zastonieciu przez inne elementy prac i robé6t ,roboty zanikajace”),
dokonywane bedg przez Inspektora Nadzoru w terminie 3 dni roboczych od daty zgtoszenia potrzeby w tym
zakresie przez Wykonawce, wpisem do dziennika budowy.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy potwierdzi dokonanie kontroli, pod wzgledem
jakosciowym i ilosciowym, zgtoszonych elementéw prac i robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i w przypadku
braku zastrzezen, potwierdzi ich odbior oraz zezwoli na wykonywanie dalszych prac i robot. W przypadku
zauwazonych wad lub zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 16 ponizej, Inspektor okresli wpisem w dzienniku
budowy zakres i termin usuniecia wad, a po ich usunigciu Wykonawca, takze wpisem w dzienniku budowy, zgtosi
dany element prac i robét do ponownej kontroli i odbioru.

Wykonawca zgtosi gotowos$¢ do odbioru czesciowego roboét budowlanych, zawiadamiajgc Inspektora Nadzoru

wpisem do dziennika budowy. Do zawiadomienia o gotowosci do odbioru czesciowego robdt, Wykonawca

zobowigzany jest dotgczy¢ zestawienie wykonanych robé6t, o kiérym mowa ponizej i informacje

o Podwykonawcach lub dalszych Podwykonawcach biorgcych udziat w wykonaniu prac i robét zgtaszanych do

odbioru.

Strony zgodnie postanawiajg, ze profokét odbioru czesciowego wykonania robot bedzie zawierat takze

zestawienie rzeczowe, ilosciowe i wartosciowe wykonanych prac i robét, ktére bedzie zweryfikowane i podpisane

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Kierownika Budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie, iz zestawienie, o ktérym mowa w ust. 8 powyzej zostanie ztozone wraz z wynikami

badan i sprawdzen, protokotami odbioréw technicznych urzgdzen i instalacji, deklaracjami zgodnosci na wyroby

budowlane, w takim zakresie, w jakim dokumenty te bedg niezbedne lub wymagane przepisami prawa.

Weryfikacja przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zestawienia wykonanych robét nastgpi w ciggu 7 dni

roboczych od ich otrzymania, o ile zostang prawidtowo sporzgdzone i ziozone przez Wykonawce w komplecie.

Inspektor Nadzoru dokona czesciowego odbioru robot w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania

zawiadomienia od Wykonawcy o gotowosci do przeprowadzenia tego odbioru lub w tym okresie zgtosi istnienie

wad lub zastrzezen, o ktéorych mowa w ust. 16 ponizej.

Wykonawca zgtosi gotowo$¢ do odbioru koncowego robét budowlanych, po uprzednim uzyskaniu potwierdzenia

gotowosci do odbioru przez Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy, przekazujgc zawiadomienie do

Zamawiajgcego w formie pisemnej lub elektronicznej. Przez gotowos¢ do odbioru koncowego robét rozumie sie

wykonanie wszystkich prac irobét zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy, z uwzglednieniem ust. 16

ponizej, a takze skompletowanie wszystkich wymaganych przepisami prawa dokumentow, w tym budowlanej

dokumentacji powykonawczej przedstawionej do weryfikacji Zamawiajgcemu - przy czym Wykonawca wystgpi

0 uzyskanie prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego nie wczesniej niz po dokonaniu

skutecznego odbioru korncowego robot budowlanych przez Zamawiajgcego.

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru korncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletne dokumenty:

1) protokoty badan i sprawdzen oraz odbioréw technicznych urzgdzen i instalacji,

2) oswiadczenie o sporzadzeniu inwentaryzacji powykonawczej,

3) dokumenty potwierdzajgce, ze wyroby uzyte do wykonania robét budowlanych sg dopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie, tzn. posiadajg wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa atesty, certyfikaty
i specyfikacje techniczne,

4) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi wszystkimi zmianami w toku realizacji robot,

5) oswiadczenie Kierownika Budowy oraz kierownikéw robot poszczegdinych specjalnosci o zakonczeniu robot
budowlanych oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy i drogi dojazdowej,

6) dziennik budowy — prawidtowo wypetniony i zamkniety przez Kierownika Budowy.

Zamawiajgcy dokona odbioru korncowego robot budowlanych w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania

zawiadomienia od Wykonawcy o gotowosci do odbioru kohcowego robét budowlanych lub w tym okresie zgtosi

istnienie wad lub zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 16 ponize;.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego robdét budowlanych zostanie sporzadzony protokét

odbioru koncowego robot, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie tego
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odbioru, w szczegodlnosci okreslenie wad lub zastrzezen oraz terminy wyznaczone Wykonawcy na usuniecie tych
wad stwierdzonych przy odbiorze korcowym.
Zamawiajgcy lub Inspektor Nadzoru ma prawo zgtosi¢ Wykonawcy, zaréwno podczas odbioréw czesciowych,
odbioru koncowego, jak i odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wystapienie wad lub zastrzezen co
do sposobu wykonania prac lub robét budowlanych w zakresie przedmiotu zamowienia, badz co do jakosci
stosowanych materiatéw i montowanych urzadzen lub instalacji, w szczegélnosci odnoszacych sie do:
1) zgodnosci sposobu realizacji przedmiotu zamowienia, z wymogami okreslonymi w Opisie przedmiotu
zamowienia oraz
2) wiedzy i zasad sztuki budowlanej lub przepiséw powszechnie obowigzujgcego prawa oraz
3) norm i wymogdéw co do jakosci stosowanych materiatbw budowlanych i wykonczeniowych oraz
montowanych urzadzen lub instalacji, wzgledem ich zgodno$ci z przepisami prawa tj. ustawg z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215 ze zm.) oraz czy posiadajg
odpowiednie atesty, certyfikaty, dopuszczenie do obrotu na terenie Polski. Zamawiajgcy wymaga aby
stosowane przez Wykonawce materiaty byly na dobrym poziomie jakosci.
- przy czym zgtoszenie powyzszych wad lub zastrzezeh nastapi poprzez wpisanie ich do danego protokotu
odbioru, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1 i 2 powyzej lub dziennika budowy w przypadku robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu.
Wykonawca, w odpowiedzi na zgtoszone wady lub zastrzezenia, zobowigzany jest do ich usuniecia lub dokonania
naprawy, poprawek, uzupetnien lub wymiany, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego lub Inspektora
Nadzoru, na wtasny koszt i ryzyko. W przypadku niewywigzania si¢ przez Wykonawce z niniejszego obowigzku
w pierwszym wyznaczonym terminie, Zamawiajacy bedzie uprawniony do natozenia kar dyscyplinujacych oraz
zostanie wyznaczony drugi termin dla Wykonawcy, nie krotszy niz 7 dni kalendarzowych. W przypadku nie
dotrzymania drugiego terminu przez Wykonawce, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy
oraz zlecenia wykonania zastepczego podmiotom trzecim, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 pkt 5 Umowy.
Postanowienia § 15 Umowy dotyczgce kar umownych stosuje sie odpowiednio.
Po usunieciu wad i zastrzezen, Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia o ich usunieciu i zgtoszenia
gotowosci odbioru usuniecia wad i zastrzezen odpowiednio Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy lub
drogg elektroniczng, a w przypadku odbioru koncowego robét takze Zamawiajgcego, w formie pisemnej lub
elektronicznej, przy czym stwierdzenie usuniecia wad i zastrzezenh nastgpi poprzez:
1) wpisanie do nastepnego protokotu odbioru czesciowego wykonania robdt lub protokotu odbioru koricowego
robot w przypadku usuniecia wad i zastrzezen w trakcie realizacji Umowy badz
2) wpisanie do dziennika budowy w przypadku robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bgdz
3) wpisanie do protokotu odbioru koricowego robot adnotacji o fakcie usuniecia wad i zastrzezen zgtoszonych
w trakcie odbioru koncowego roboét iflub dotgczenie do protokofu odbioru koricowego robét zatgcznika
z opisem czynnosci odbioru usuniecia wad i zastrzezen wyszczegolnionych przy odbiorze koncowym robot,
- przy czym zaréwno adnotacja jak i zatacznik bedzie podpisany przez Zamawiajgcego tylko i wytacznie
w sytuacji usunigcia wszelkich wad i zastrzezen oraz po weryfikacji i zatwierdzeniu tego faktu przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o czym $wiadczy¢ bedzie jego podpis pod adnotacjg i/lub na
zatgczniku, ktory z kolei stanowi¢ bedzie integralng czes¢ protokotu odbioru koricowego robét.
W przypadku odmowy podpisania przez Wykonawce protokotéw, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej, Zamawiajacy
ma prawo samodzielnie sporzgdzi¢ taki dokument bez udziatu Wykonawcy, ktéry w takich okolicznosciach traci
prawo wnoszenia sprzeciwu do ustalen dokonanych przez Zamawiajgcego, na co poprzez zawarcie Umowy
Wykonawca wyraza zgode i oswiadcza iz nie bedzie wnosit roszczen w tym zakresie.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wstrzymania sie od odbioru poszczegoinych prac i robot budowlanych
i podpisania stosownego protokotu do czasu nalezytego wykonania przez Wykonawce zobowigzan wynikajgcych
z Umowy, w przypadku stwierdzenia wady usuwalnej do czasu jej skutecznego usunigcia. W przypadku
stwierdzenia wady nieusuwalnej, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania obnizenia ceny w odpowiednim
stosunku za prace i roboty posiadajgce wade nieusuwalng, poprzez zastosowanie przez Wykonawce upustu na
wystawionej fakturze za czesciowy odbiér wykonanych prac i robét i/lub prawo odstgpienia od Umowy w catosci
lub w czesci, z zachowaniem uprawnien do naliczenia Wykonawcy kar umownych z tego tytutu i dochodzenia od
niego odszkodowania uzupetniajgcego. Postanowienia § 15 Umowy dotyczace kar umownych stosuje sie
odpowiednio.
Nie dopuszcza sie nieuzasadnionych przerw lub opoéznien w realizacji Umowy. W przypadku wystgpienia
okolicznoéci, o ktérych mowa w § 14 ust. 1 Umowy, skutkujgcych niemozliwoscig dotrzymania wyznaczonych
w Umowie termindw, dany termin moze ulec przediuzeniu o czas wystepowania tych okolicznosci oraz o okres
konieczny do zniwelowania skutkéw przerw lub opéznien, a w przypadku gdy okolicznosci te powodujg zmiane
terminu zakonczenia budowy, okreslonego w ust. 1 powyzej, zmiana ta wymaga takze zawarcia aneksu do
Umowy, pod rygorem niewaznosci.
Okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 21 powyzej, Wykonawca zobowigzany jest dokumentowa¢ w formie
pisemnych notatek w dzienniku budowy, ze szczegdtowym opisem, osobno za kazdy dzien wystepowania
przerwy i na biezgco uzyskiwac¢, wpisem do dziennika budowy, potwierdzenie ich wystepowania przez Inspektora
Nadzoru. W przypadku braku potwierdzenia Inspektora Nadzoru, postanowienia § 15 Umowy dotyczgce kar
umownych stosuje sie odpowiednio.
Kazda zmiana terminu wykonania poszczegdlnych prac i roboét, ktéra nie wptywa na zmiane (wydituzenie) terminu
zakonczenia budowy, okreslonego w ust. 1 powyzej, wymaga zgody Inspektora Nadzoru i nie wymaga zawierania
aneksu do Umowy. Zmiana ta musi zosta¢ przez Wykonawce uzasadniona i wpisana do dziennika budowy.
Inspektor Nadzoru, takze wpisem do dziennika budowy i bez zbednej zwtoki, ustosunkuje sie do zmian
zaproponowanych przez Wykonawce, uzasadniajgc swoje stanowisko w razie odmowy ich uwzglednienia.
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Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny tempo prac i robét, zdaniem Inspektor Nadzoru, rodzi ryzyko nieterminowego
zakonczenia realizacji Umowy, moze on zaleci¢ Wykonawcy podjecie krokdw dla przyspieszenia tego tempa.
W przypadku dwukrotnego niezastosowania sie¢ Wykonawcy do zalecen i wskazowek Inspektora Nadzoru,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy lub zlecenia wykonania zastepczego podmiotom
trzecim, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 pkt 5 Umowy. Postanowienia § 15 Umowy dotyczgce kar umownych stosuje
sie odpowiednio.

Kazda zmiana w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, ktéra powodowataby zmiane (przedtuzenie) terminu
zakonczenia budowy, okreslonego wust. 1 powyzej, wymaga zawarcia odrebnego aneksu do Umowy,
z zastrzezeniem, ze zmiana ta jest mozliwa, o ile miesci sie¢ w dyspozycji postanowienia § 14 Umowy, art. 144
ustawy Pzp oraz gdy Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu do uzgodnienia zaktualizowany Harmonogram.
Wszelkie rzeczy objete dostawami w ramach przedmiotu zamowienia przechodzg na witasno$¢ Zamawiajgcego
w terminach okreslonych kolejno w Harmonogramie rzeczowo-finansowym i/lub w protokole odbioru danej czgsci
prac i robét, w trakcie ktorych wykonano dostawy tych rzeczy, a jezeli terminy te nie zostaly okreslone w ww.
dokumentach - w dacie podpisania protokotu ze skutecznego odbioru koncowego robot.

§ 4. Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki ptatnosci

Za wykonanie Umowy Strony ustalajg ryczattowe wynagrodzenie Wykonawcy, ktérego definicje okresla art. 632

Kodeksu cywilnego, w wysokos$ci brutto .................. ztotych (stownie ztotych: ... /100),
w tym podatek VAT (23%) w wysokosSCi ................ ztotych (stownie ztotych: ... /100),
i wynagrodzenie netto w wysokosSCi: ............cceeeuenne ztotych (stownie ztotych: ... /100),

zgodnie ze zlozong przez Wykonawce oferta, ktérej formularz stanowi Zatgcznik nr 4 do Umowy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa powyzej obejmuje kompleksowe wykonanie catosci robdt budowlanych, jak

réwniez wszelkich dostaw, prac, robét i innych czynnosci warunkujgcych skuteczny odbiér koricowy przedmiotu

Umowy, w tym takze ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z jej wykonaniem.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu prac i robo6t nie moze by¢ podstawg do zadania

zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 powyze;j.

Strony Umowy nie mogg zmieni¢ wartosci wykonania zamoéwienia, o ktérej mowa wust. 1 powyzej,

z zastrzezeniem, ze zmiana ta jest mozliwa, o ile miesci si¢ w dyspozycji postanowienia § 14 Umowy, art. 144

ustawy Pzp oraz gdy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do uzgodnienia zaktualizowany Harmonogram

rzeczowo-finansowy.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy wyptacane bedzie w czesciach — na podstawie prawidtowo wystawionych

i doreczonych Zamawiajgcemu, czesciowych faktur VAT - odpowiednio do zaawansowania poszczegdlnych prac

i robdt, nie czesciej niz raz na miesigc. Wykonawca wystawia czesciowe faktury VAT na kwote ustalong

w harmonogramie rzeczowo — finansowym, na podstawie protokotéw odbioréw czesciowych wykonanych robét,

zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bez uwag i zastrzezen. Suma wartosci wynagrodzenia

objetego fakturami czesciowymi nie moze przekroczy¢ 90% catego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Faktura korncowa w wysokosci 10 % wartosci wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 powyzej, zostanie wystawiona

nie wczesniej niz po skutecznym odbiorze kohcowym robét i otrzymaniu przez Zamawiajgcego pozwolenia na

uzytkowanie obiektu budowlanego bedacego przedmiotem Umowy.

Wynagrodzenie ryczattowe pfatne bedzie na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce na fakturze VAT,

w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury

VAT ipo uprzedniej jej akceptacji przez Zamawiajgcego wzgledem spetnienia przez Wykonawce obowigzkow

wynikajgcych z niniejszego paragrafu i stosownie do pozostatych postanowien Umowy.

Za date dokonania pfatnosci Strony uznajg date skutecznego obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Strony zgodnie ustalajg, iz faktury VAT i faktury korygujace VAT bedg wystawiane przez Wykonawce pisemnie

i dostarczane pocztg lub za pomocg postanca badz w formie elektronicznej i dostarczane poprzez Platforme

Elektronicznego Fakturowania.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku od towaréw i ustug (VAT).

Podatek VAT, o ile jego stawka, wskazana w ust. 1 powyzej, ulegnie zmianie, bedzie naliczony wedtug stawek

VAT obowigzujgcych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w dniu wystawienia faktury.

Wykonawca gwarantuje, ze wskazany przez niego kazdorazowo rachunek bankowy przeznaczony na zaptate

wynagrodzenia okreslonego Umowg, jest ujety w wykazie czynnych podatnikéw VAT prowadzonym przez

Ministerstwo Finansow.

Do czesciowej faktury VAT Wykonawca zobowigzany jest dotgczyé:

1) podpisany protokét odbioru cze$ciowego wykonania robot wraz z zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego zestawieniem rzeczowym, ilosciowym i wartosciowym wykonanych robot,

2) oswiadczenie Wykonawcy, ze dane prace i roboty zostaly wykonane bez udziatu Podwykonawcéw bgdz

3) w przypadku wykonania prac i robot z udzialem Podwykonawcéw — oswiadczenie Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow potwierdzajgce, iz naleznosci zwigzane z realizacjg przez nich czesci przedmiotu
zamowienia, ktorej dotyczy wystawiona przez Wykonawce faktura VAT, zostaly przez niego uregulowane
oraz

4) dowody potwierdzajgce zaptate wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorgcym
udziat w realizacji odebranych czesciowych prac i robét budowlanych tj. w szczegdlnosci potwierdzone za
zgodnos$c¢ z oryginatem przez Wykonawce kopie: dowodéw zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, wystawionych przez Podwykonawcow faktur VAT i protokotéw odbioru
wykonanych prac i robot, dostaw lub ustug, stanowigcych podstawe do wystawienia tych faktury.
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W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych mowa w ust. 13 pkt 4

powyzej, Zamawiajgcy wstrzymuje sie¢ z wyptatg naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty

budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zapfaty.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce, braku oswiadczenia, o ktorym mowa w ust. 13 pkt 3 powyzej lub przediozenia przez

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce oswiadczenia stwierdzajgcego, ze Wykonawca, Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca nie rozliczyt sie w catosci lub w czesci z tytulu wykonanej przez Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawce czesci prac i robdt, dostaw lub ustug, Zamawiajgcy bedzie uprawniony dokonac

bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy Ilub dalszemu

Podwykonawcy, z zastrzezeniem ust. 16 ponize;j.

Bezposrednia zapfata, o ktérej mowa w ust. 15 powyzej obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek

naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz ktére powstato po zaakceptowaniu przez

Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu

Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zapfaty, o ktérej mowa w ust. 15 powyzej, Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy

zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych =zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o terminie zgtaszania

uwag, nie krotszym niz 7 dni kalendarzowych od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17 powyzej, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zapfaty podmiotu, ktéremu ptatno$c¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajgcy

potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, do czego poprzez zawarcie

Umowy Wykonawca Zamawiajgcego upowaznia.

Kwota umownego wynagrodzenia Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcow nie moze przekroczyé wartosci

robot (ustug, dostaw) wynikajgcej z niniejszej Umowy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub

koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego.

Brak spetnienia przez Wykonawce obowigzkéw i warunkéw okreslonych w niniejszym paragrafie zwalnia

Zamawiajgcego z zaptaty odsetek z tytutu nieterminowej zaptaty faktur VAT.

§ 5. Obowigzki Zamawiajacego

Obowigzki Zamawiajacego:

1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy - w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy,

2) dokonanie odbioru wykonanych robét budowlanych na zasadach okreslonych w § 3 Umowy,

3) terminowego regulowania wynagrodzenia Wykonawcy za nalezycie wykonane i odebrane prace i roboty, na
podstawie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych na zasadach okreslonych w § 4 Umowy.

Ponadto Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) ustanowienia Nadzoru Inwestorskiego;

2) ustanowienia Nadzoru Autorskiego;

3) przekazania Kierownikowi Budowy dziennika budowy wraz z wypetniong czescig tytutowa;

4) przekazania Kierownikowi Budowy, na podstawie protokotu zdawczo —odbiorczego, terenu budowy wraz ze
znajdujgcymi sie na nim urzadzeniami i pozostatym wyposazeniem budynku;

5) przekazania Kierownikowi Budowy wszelkich informacji i dokumentow wczes$niej nie przekazanych, a
niezbednych do prawidtowej realizacji Umowy,

6) akceptacji lub zgloszenia, pisemnego zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane Iub jej zmian oraz zgtoszenia sprzeciwu do zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian;

7) zapewnienia uczestnictwa w naradach technicznych na budowie osoby, o ktérej mowa § 1 ust. 3 pkt 1
Umowy. Terminy narad wyznaczat bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym, w czestotliwosci uwzgledniajgcej biezace okolicznosci i potrzeby, nie rzadziej niz raz na
miesiac;

8) zapewnienia uczestnictwa w odbiorach czesciowych i koncowym osoby, o ktérej mowa § 1 ust. 3 pkt 1
Umowy;

9) wyznaczenia daty rozpoczecia czynnosci odbioru kohcowego robot stanowigcych przedmiot zamoéwienia,
z uwzglednieniem § 3 ust. 16 Umowy,

10) udostepnienia energii elektrycznej, wody, odprowadzenie $ciekow na zasadach okre$lonych w § 7 ust. 5
Umowy.
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§ 6. Kontrola robét. Nadzoér Inwestorski i Autorski

Zamawiajgcy ustanowi Nadzor Inwestorski w postaci zespotu Inspektorow, skfadajgcego sie z Inspektora
koordynujgcego nadzorem i pozostatych Inspektoréw o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych w specjalnosci:
budowlano-konstrukcyjnej; w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, odpowiadajgcym wymogom i Opisowi przedmiotu zamodwienia. Zespot
okreslany jest w Umowie jako Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (dalej takze Inspektor Nadzoru lub Inspektor).

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dziata w granicach uprawnien okreslonych przepisami prawa budowlanego

oraz w granicach umocowania nadanego mu na podstawie postanowien niniejszej Umowy i odrebnej umowy

zawartej z Zamawiajgcym.

Wszelkie zmiany na stanowiskach Inspektoréw mogg zosta¢ wprowadzone przez Zamawiajgcego jednostronnie

poprzez zawiadomienie Wykonawcy na piSmie o dokonanej zmianie i nie wymagajg zawarcia odrebnego aneksu

do niniejszej Umowy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie zobowigzany i uprawniony w szczegoélnosci do:

1) wydawania wigzacych polecen Wykonawcy w zakresie posiadanych przez niego uprawnien,

2) reprezentowania Zamawiajgcego na terenie budowy i wykonywanie biezacej kontroli zgodnosci prac i robét
z dokumentacjg projektowg, pozwoleniem na budowe, obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

3) kontroli jakosci prac i robét, a szczegdlnie kontroli prawidtowego stosowania materiatow,

4) uczestniczenia w testach i odbiorze technicznym systeméw technicznych, instalacji i wyposazenia,

5) przygotowywania i uczestniczenia w procedurach odbioru prac i robét przewidzianych Umowa, w tym takze
odbioru robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych,

6) kontroli i potwierdzania faktycznie wykonanych przez Wykonawce, Podwykonawce i dalszego
Podwykonawce prac i robét, w tym do biezgcego sprawdzania i wpisywania stosownych tre$ci do dziennika
budowy i podpisywania protokotéw z odbioru czesciowego wykonania robot,

7) wydawania Kierownikowi Budowy polecen poprzez wpis do dziennika budowy, dotyczacych
w szczegolnosci: usuniecia wad, likwidacji niebezpiecznych warunkéw na budowie, wykonania testow lub
badan, w tym takze tych, ktére wymagaja odkrycia robét lub elementéw zakrytych bez uprzedniego odbioru,

8) wykonywania pozostalych czynnosci wynikajgcych z postanowien Umowy, w tym kontrolnych, takze
w sprawach bezpieczenstwa i dyscypliny pracy oséb wykonujacych roboty, z prawem wpisywania wszelkich
adnotacji, komentarzy i zastrzezen do dziennika budowy i powiadamiania Zamawiajgcego,

9) dokonywania kontroli stosowanych materiatdbw zaréwno budowlanych jak i wykonczeniowych,
w szczegolnosci w zakresie ich jakosci i zgodnosci z wymaganymi normami, posiadanymi atesty,
certyfikatami i dopuszczeniem do uzytku i stosowania na terenie Polski, a takze w zakresie kolorystyki
i rodzaju materiatéw wykonczeniowych,

10) wykonywania wszelkich innych obowigzkdw i uprawnien wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw prawa,
w szczegolnosci z prawa budowlanego.

Zamawiajgcy ustanawia Nadzor Autorski w postaci projektanta (architekta), ktérego gtéwnym obowigzkiem jest

sprawowanie kontroli nad zgodno$cig realizacji inwestycji z projektem budowlanym oraz na wprowadzaniu zmian

w sktadajgcej sie na opis przedmiotu zamoéwienia dokumentacji projektowej, zwtaszcza zmian wptywajgcych na

budowlang dokumentacje powykonawcza.

Projektant zobowigzany jest do petnienia czynnosci nadzoru autorskiego z nalezytg starannoscig wymagang od

osoby trudnigcej sie zawodowo tego rodzaju dziatalnoscig (podwyzszony miernik starannosci), zgodnie

z aktualnymi zasadami wiedzy architektonicznej, obowigzujgcymi przepisami, standardami rynkowymi i zasadg

racjonalnej minimalizacji kosztow.

Nadzér Autorski bedzie takze zobowigzany i uprawniony w szczegdlnosci do:

1) nadzoru w toku realizacji nad zgodno$cig rozwigzan technicznych, materialowych i uzytkowych
z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci techniczno-budowlanymi,

2) uzupetniania szczegotéw dokumentacji projektowe;j,

3) uzgadniania z Zamawiajgcym i Wykonawcg mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku
do materiatow i konstrukcji przewidzianych w dokumentacji projektowej, a zgtoszonych przez Kierownika
Budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

4) udziatu w naradach technicznych, do uczestnictwa w rozruchu technologicznym, odbiorach czesciowych
i koncowym robot, a takze w czynnosciach majgcych na celu doprowadzenie do osiggniecia projektowanych
zdolnosci funkcjonalnych inwestycji w bezposrednim zwigzku z projektem,

5) sprawdzania na budowie Wykonawstwa robo6t budowlanych z rozwigzaniami projektowymi,

6) udzielania stosownych porad i wskazéwek Wykonawcy i biezgcego wyjasniania watpliwosci i probleméw
powstatych w toku realizacji prac i rob6t budowlanych,

7) informowania Zamawiajgcego pisemnie, jezeli dane wskazowki, oswiadczenia, zalecenia lub inne czynnosci,
ktore majg miejsce w toku realizacji prac i robot nie sg zgodne z obowigzujacymi przepisami,
postanowieniami Umowy oraz zasadami sztuki i wiedzy projektowania.

Nadzér Autorski dziata w granicach uprawnien okreslonych przepisami prawa budowlanego oraz w granicach

umocowania nadanego mu na podstawie postanowieh niniejszej Umowy i odrebnej umowy zawartej

z Zamawiajgcym.

Nadzér Autorski i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzani sg do biezgcej wspoipracy z Zamawiajgcym

i Wykonawcg w trakcie realizacji Umowy.

Zamawiajacy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lub Nadzér Autorski, majg prawo dokonywac biezacej kontroli

prac i robét wykonywanych przez Wykonawce, Podwykonawce i dalszego Podwykonawce. Zamawiajacy dotozy
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staran, by biezgca kontrola robot nie zakidcata normalnego toku wykonywania robét. Do chwili dokonania
skutecznego odbioru koncowego robot Zamawiajagcy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy usuniecia wszelkich
dostrzezonych wad, niezaleznie od wczesniej wykonanych testéw, kontroli lub dokonania zaptaty faktury za
czesciowe wykonanie prac i robot.

§ 7. Obowiagzki Wykonawcy

Wykonawca, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia niniejszej Umowy, zobowigzany jest:

1) przejg¢ teren budowy od Zamawiajgcego na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego i przystgpi¢ do
realizacji Umowy,

2) do sporzadzenia i dostarczenia Zamawiajgcemu kosztorysu ofertowego odzwierciedlajgcego zaoferowang
w przetargu cene za wykonanie przedmiotu zaméwienia,

3) do opracowania i uzgodnienia z Zamawiajgcym Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji przedmiotu
Umowy, z uwzglednieniem ryczattowego charakteru wynagrodzenia Wykonawcy,

4) do sporzadzenia i dostarczenia Zamawiajgcemu projektu organizacji ruchu w zwigzku z realizacjg Umowy,

5) do sporzadzenia i dostarczenia Zamawiajgcemu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

6) do przeprowadzenia przegladu stanu technicznego wszystkich budynkéw (w tym obiektéw budowlanych)
sasiadujgcych z dziatkg, na ktérej prowadzone bedg roboty, przed przystgpieniem do wykonywania robot,
w terminie 7 dni roboczych od przekazania Wykonawcy terenu budowy. W toku przegladu Wykonawca jest
zobowigzany sporzadzi¢ w dwoéch egzemplarzach (jeden dla Wykonawcy, jeden dla Zamawiajgcego)
pisemny protokét wraz z kompletng dokumentacjg fotograficzng, w szczegodlnosci zewnetrznych Scian
sgsiednich budynkéw. Wykonawca nie jest uprawniony do rozpoczecia wykonywania robét przed
przeprowadzeniem przegladu i doreczeniem Zamawiajgcemu kompletnego protokotu, o ktérym mowa
w zdaniu poprzednim.

Zamawiajgcy zaakceptuje Harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 7 dni roboczych od dnia jego

przedstawienia przez Wykonawce lub w tym terminie wskaze koniecznos¢ wprowadzenia zmian. Harmonogram

rzeczowo-finansowy stanowi Zatgcznik nr 6 do Umowy. Harmonogram musi by¢ sporzadzony z uwzglednieniem

zatozen SIWZ, kwoty z oferty (z rozbiciem na poszczegodlne etapy i elementy prac i robét), terminu wykonania

przedmiotu zaméwienia (z rozbiciem na poszczegodlne etapy i elementy prac i robot).

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania prac i robot etapami, zgodnie z istniejgcym Harmonogramem

rzeczowo-finansowym.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ ewentualnej korekty lub zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego w trakcie

realizacji Umowy, po wczesniejszych ustaleniach i obopdlnej zgodzie, o ile mieszczg sie w dyspozycji

postanowienia § 14 Umowy, art. 144 ustawy Pzp, zmiany te wymagajg zawarcia odrebnego aneksu do Umowy,

pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca, w zwigzku z ust. 9 pkt 20 ponizej, zobowigzany bedzie do poniesienia optat za media zuzyte od

czasu przekazania mu terenu budowy. W tym celu Wykonawca zobowigzuje sie, na wilasny koszt, do

zamontowania na istniejgcej instalacji elektrycznej oraz wodnej sublicznikéw, ktérych odczyt bedzie podstawg do

rozliczenia optat za zuzyte przez Wykonawce media. Wykonawca dokonywat bedzie rozliczen ww. mediow

w miesiecznych okresach rozliczeniowych, w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego, na podstawie

wystawionej przez Zamawiajgcego refaktury. W razie naruszenia przez Wykonawce powyzszego obowigzku

Zamawiajgcy bedzie uprawniony do potrgcenia powstatych kosztéw z naleznosci, ktérych Zamawiajgcy

zobowigzany bedzie do zaptaty Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej Umowy lub zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy, na co poprzez zawarcie Umowy Wykonawca wyraza zgode i oswiadcza iz nie bedzie wnosit

roszczen w tym zakresie.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot zamoéwienia z materiatbw odpowiadajacych Opisowi

przedmiotu zamowienia. Materiaty te powinny odpowiadac co do jako$ci wymaganiom okreslonym ustawg z dnia

16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 215 ze zm.).

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego przedstawiania do akceptacji przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego danych o materiatach wbudowywanych (bezposrednio przed wbudowaniem) lub dokumentow

potwierdzajgcych spetnienie wymagan, o kiérych mowa w ust. 6 powyzej, w tym w szczegolnosci atesty,

certyfikaty zgodnosci z polskga normg lub aprobatg techniczng, $wiadectwa ITB dopuszczajgce stosowanie

w obiektach uzytecznosci publicznej kazdego uzywanego na budowie wyrobu, potwierdzajgce parametry

techniczne, w tym np. wyniki oraz protokoty badan, sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu

zamowienia. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest takze okaza¢ dane lub dokumenty

w stosunku do wskazanych materiatéw, stosowanych przez Wykonawce.

Wykonawca, jako wytwoérca odpadéw powstajgcych w czasie realizacji robdt budowlanych, w tym takze z robét

rozbiérkowych zobowigzany jest, na wtasny koszt i ryzyko, organizowa¢ prace i roboty zgodnie z wymogami

wlasciwej gospodarki odpadami oraz w sposdb zapewniajgcy ochrone powietrza atmosferycznego przed

zanieczyszczeniami, a przede wszystkim do przestrzegania przepiséw, norm, nakazoéw i zakazéw wynikajgcych,

w szczegolnosci z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony $rodowiska (t.,j.: Dz. U. z 2020 r., poz.

1219 ze zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj.: Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.)

w zakresie ich wytwarzania, przechowywania, zabezpieczania, wywozu i utylizacji. Wykonawca oswiadcza, iz

Zamawiajgcy nie bedzie z tego tytutu ponosit Zadnych kosztow.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezg takze w szczegdlnosci:

1) prowadzenie robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej,
nalezytg starannoscig w ich wykonywaniu, bezpieczenstwem, dobrg jakoscig i wtasciwg organizacjg;

2) podjecie wszelkich staran w celu terminowego i prawidtowego wykonania zadania inwestycyjnego
i przekazania do eksploatacji przedmiotu zamodwienia wraz z niezbednymi dokumentami oraz oswiadczenie,
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wpisem do dziennika budowy, ze prace i roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z Umowg
i odpowiadajg potrzebom Zamawiajgcego, dla ktérych sg przewidziane wedtug Umowy;

uczestnictwo w spotkaniach dotyczacych przedmiotu Umowy, w terminach okreslonych przez
Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru;

kompletowanie w trakcie realizacji robét wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa budowlanego
oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu wykonanej prze Wykonawce dokumentacii
powykonawczej z wszystkimi naniesionymi w toku budowy zmianami oraz z spisem zawartosci
poszczegolnych teczek;

usuniecie wszelkich wad i zastrzezen stwierdzonych przez Nadzér Inwestorski w trakcie trwania robot
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

zapewnienie dostepnosci serwisu dla poszczegdlnych urzadzen/instalacji.

ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy, ktdre to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci;
niezwlocznego informowanie Inspektora Nadzoru o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktore
moga wptyng¢ na jakos¢ i termin zakonczenia prac i/lub robdt; w tym w szczegoélnosci na terminy wynikajace
Zz Harmonogramu rzeczowo-finansowego;

przestrzeganie zasad bezpieczenstwa, BHP, PPOZ jak réwniez ponoszenie pemnej odpowiedzialnosci za
stan i przestrzeganie przepisow BHP, ochrone PPOZ i dozér mienia na terenie robét, jak i za wszelkie
szkody powstate w ich zakresie, w trakcie realizacji robét na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub
majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej
wysokosci, zastosowanie ma takze § 9 Umowy;

ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkdéw pracownikéw,
wspotpracownikéw, Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw oraz oséb trzecich, powstate w zwigzku
z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie
pokry¢ w petnej wysokosci, zastosowanie ma takze § 9 Umowy;

wygrodzenie, przygotowanie i urzadzenie terenu budowy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych;
wdrozenie opracowanego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z zasadami zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1126);

przygotowanie terenu budowy pod wzgledem organizacji ruchu w zwigzku z realizacjag Umowy, w tym takze
obowigzek uzyskania i optacenia wszelkich zezwolen czy decyzji na zajetos¢ pasa drogowego oraz
zezwolen na wjazd na drogi z ograniczeniem tonazu (jezeli wystgpia);

zabezpieczenie terenu budowy poprzez zapewnienie dozoru mienia znajdujgcego sie na nim;
zabezpieczenie instalacji, urzgdzen i obiektéw na terenie robdt i w jej bezposrednim otoczeniu, przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za wszelkie uszkodzenia spowodowane podczas realizacji Umowy,
wtym roéwniez za uszkodzenia sieci badz instalacji znajdujgcych sie na terenie budowy, ktére to
uszkodzenia Wykonawca zobowigzuje sie usungé i pokry¢ w petnej wysokos$ci koszty wynikajgce ze szkdd;
wykonanie wszelkich uzasadnionych i wymaganych prawem préb i sprawdzen, pozwalajgcych na zbadanie
jakosci wykonanych robdt budowlanych, prac instalacyjnych i funkcjonalnosci zamontowanych urzgdzen
wraz z przedtozeniem Zamawiajagcemu dokumentow potwierdzajgcych te préby i sprawdzenia;

wykonanie i przedstawienie na wezwanie wskaznikOw zageszczenia gruntu oraz wszelkich innych badan
wymaganych przez obowigzujgce normy, w przypadku stwierdzenia takiej koniecznosci przez
Zamawiajgcego, Nadzor Autorski lub Nadzér Inwestorski;

zapewnienie obstugi geotechnicznej, geodezyjnej i Nadzoru archeologicznego budowy (jesli wystapi ich
potrzeba) oraz jesli zajdzie taka konieczno$¢ odtworzenie punktéw osnowy geodezyjnej lub punktéw
okreslajgcych granice wiasnosci bgdz przekazanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w wersji
papierowej i w wersji edytowalnej na ptycie CD oraz informacje o zgodnosci usytuowania obiektu
budowlanego z projektem zagospodarowania dziatek, sporzgdzong przez osobe wykonujgcg samodzielne
funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajgcg odpowiednie uprawnienia zawodowe;

zgtoszenie i zapewnienie nadzoru wtascicielskiego (branzowego) wiasciwych gestoréw sieci oraz utrzymanie
i konserwacja zaplecza budowy oraz tymczasowych obiektéw na terenie budowy, w tym takze poniesienie
kosztéw energii elektrycznej, wody i $ciekéw, dostosowania istniejgcych przytaczy dla potrzeb
przebudowywanego budynku, wytgczen i ponownych wigczen sieci elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych (jesli wystgpig), zastosowanie ma takze ust. 5
niniejszego paragrafu;

sporzadzenie badan, pomiaréw, prob i sprawdzen oraz odbioru instalacji i systemow powstatych
w trakcie prowadzenia robdét, w tym w zakresie wymaganych przez gestoréw tych sieci;

w przypadku wystapienia kolizji z infrastrukturg techniczng (sieciami: wodno — kanalizacyjng, gazownicza,
energetyczng i telekomunikacyjng) znajdujgcg sie w pasie prowadzonych robot, Wykonawca uzgodni
sposoéb przebudowy i dokona usuniecia kolizji oraz pokryje wszystkie koszty z tym zwigzane;

dbanie o porzadek na terenie robét oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i porzadku oraz
w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych;

systematyczne prowadzenie prac porzgdkowych na terenie budowy i terenach przylegtych;

uporzgdkowanie terenu budowy po zakohczeniu robdt, zaplecza budowy, jak réwniez terenéw
sasiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym doprowadzenie do nalezytego stanu,
gotowego do uzytkowania i prowadzenia biezacej dziatalnosci przez Zamawiajgcego, do stanu pierwotnego
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terenéw przylegtych (rozjezdzone trawniki itp.), dokonania renowacji zniszczonych lub uszkodzonych
obiektow, fragmentow terenu drég, nawierzchni lub instalacji oraz oczyszczenie drég dojazdowych, w tym
drog publicznych z zabrudzen wywotanych transportem z terenu budowy;

26) poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie wykonane dziatania polegajgce na uszkodzeniu istniejgcych
obiektow, w tym infrastruktury technicznej istniejgcej (nadziemnej i podziemnej), zlokalizowanych na terenie
budowy i nie podlegajgcych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem budowy, a takze
sgsiadujgcych obiektow budowlanych, ktére to uszkodzenia Wykonawca zobowigzuje sie usungc¢ i pokryé
w petnej wysokosci koszty wynikajgce ze szkdéd - Wykonawca poniesie koszty usuniecia powyzszych
uszkodzen na podstawie operatu sporzgdzonego przez rzeczoznawce, koszty operatu ponosi Wykonawca;

27) zapewnienie bezpieczenstwa mieszkanncom oraz osobom przebywajgcym w sgsiedztwie terenu budowy,
w tym takze przez zastosowanie sprawnego i wiasciwie eksploatowanego sprzetu oraz najmniej ucigzliwej
akustycznie technologii prowadzenia robot;

28) zapewnienie bezpieczenstwa konstrukcji, budowli, budynkéw i urzgdzen oraz wiasciwe warunki
eksploatacyjne obiektu oraz obiektow zlokalizowanych w sgsiedztwie terenu budowy oraz drég dojazdowych
w jego okolicach;

29) Wykonawca bedzie prowadzit roboty w sposéb powodujacy jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu
ruchu drogowego. W celu korzystania przez mieszkancéw z wjazdéw i dojsé do posesji Wykonawca na
minimum 2 dni roboczych przed rozpoczgciem robdt, zobowigzany jest powiadomi¢ w formie pisemne;j
mieszkancow o terminie i zakresie wykonywanych robot;

30) realizacja wszelkich pozostatych obowigzkéw wskazanych w SIWZ, wynikajgcych z Opisu przedmiotu
zamowienia i okreslonych Umowa, a niewskazanych w niniejszym ustepie,

- Wykonawca os$wiadcza, iz Zamawiajgcy nie bedzie ponosit zadnych kosztéw z tytulu ww. obowigzkdw,

czynnosci, optat i odpowiedzialnosci za spowodowane szkody oraz ze koszty te spoczywajg po stronie

Wykonawcy i ktére Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci.

W przypadku zaniechania obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 9 pkt 5, 16, 22, 25, 26 powyzej, Zamawiajacy

bedzie uprawniony do zlecenia wykonania zastepczego podmiotom trzecim, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 pkt 5

Umowy. Postanowienia § 15 Umowy dotyczgce kar umownych stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi Umowg przez osoby

posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe, uprawnienia budowlane i odpowiednie doswiadczenie.

W tym celu Wykonawca ustanawia:

1) Kierownika Budowy i jednoczesnie kierownika rob6t w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w osobie

................................................ , posiadajgcej uprawnienia budowlane nr ............ z dnia ...............
Wydane przez ...........ccocevuveiiinennnns ,

2) kierownika robot w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych w osobie ...............coooiiiiiinn. ,
posiadajgcej uprawnienia budowlane nr ............ zdnia .........o.ene Wydane Przez ..........ccocevvenininnennn. ,

3) kierownika robdt w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych w osobie ..............c.coieeenne. , posiadajacej uprawnienia budowlane nr ............

zdnia............... wydane przez ...........cocoeeeeieieenen.
Wykaz os6b, o ktérych mowa w ust. 11 powyzej, wchodzacych w skiad zespotu Wykonawcy wraz z kopiami
dokumentéw potwierdzajgcych posiadanie przez nie ww. uprawnien, stanowi Zatgcznik nr 7 do niniejszej Umowy.
W przypadku osoéb, ktérych doswiadczenie byto oceniane w toku postepowania przetargowego — Wykonawca
zobowigzany jest takze do zapewnienia petnienia wskazanych dla tych osdb funkcji przez osoby wskazane
w ofercie lub posiadajgce doswiadczenie, ktére nie wplynetoby na wynik postepowania przetargowego, gdyby
zostato przedtozone wraz z ofertg Wykonawcy.
Wykonawca nie moze bez uprzedniej, zgody Zamawiajgcego, powierzy¢é wykonania przedmiotu Umowy lub jej
czesci innym osobom, anizeli wskazane zgodnie z ust. 11 powyzej. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa
w powyzszym ustepie w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na
piSmie, pod rygorem niewazno$ci i wymaga zgody Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane
w terminie 7 dni kalendarzowych od daty przedtozenia propozycji wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje zawodowe,
uprawnienia budowlane i doswiadczenie wskazanych osob bedg spetnia¢ w stopniu co najmniej réwnym
kwalifikacjom zawodowym, uprawnieniom budowlanym idoswiadczeniu zgodnie z warunkami postawionymi
w tym zakresie w SIWZ.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamdwienia wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robét bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakonczenia robot.
Powotanie Kierownika Budowy, bez akceptacji Zamawiajgcego, stanowi podstawe odstgpienia od Umowy przez
Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.
Zamawiajgcy moze takze zazgdac¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu,
jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tej
osoby w terminie nie dluzszym niz 14 dni kalendarzowych od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej Umowy posiadajg
odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa oraz przez
Zamawiajgcego w SIWZ.
Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za
1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie lub zaangazowanych do wykonania Umowy os6b w zakresie BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
3) przeszkolenie stanowiskowe tych osoéb.
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Wykonawca jest obowigzany odsung¢ od wykonywania pracy kazdg osobe, ktéra przez swéj brak kwalifikacji lub
z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposob nalezytemu wykonaniu Umowy, w tym takze na Zzgdanie
Zamawiajgcego, uzasadnione wystgpieniem powyzszych okolicznosci, zastosowanie ma takze § 9 Umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania pracownikéw, oséb, Podwykonawcoéw lub dalszych
Podwykonawcdw, za pomocg ktorych realizuje Umowe, jak za witasne dziatania lub zaniechania.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienia
im danych i informacji wymaganych tg ustawa i innym pracownikom, ktérych Zamawiajgcy wskaze w okresie
realizacji Umowy.

§ 8. Obowiagzek zatrudniania na umowe o prace

Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia lub zapewnienia zatrudnienia przez Podwykonawce na podstawie
umowy o prace w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U.
z 2020 r., poz.1320 ze zm.) os6b wykonujgcych prace fizyczne w zakresie realizacji zamowienia:

1) prace w zakresie robét konstrukcyjno-budowlanych;

2)  roboty rozbidrkowe;

3) roboty ogdlnobudowlane, wykornczeniowe

4) roboty instalacyjne w branzy sanitarnej i elektryczne;.

- jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks

pracy, z wylaczeniem osob wskazanych na stanowisku kierownika budowy, kierownika robot oraz innych osob

petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane oraz
dostawcow materiatow i urzgdzen.

W trakcie realizacji zamowienia Inspektor Nadzory Inwestorskiego i Zamawiajgcy uprawnieni sg do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane
wust. 1 powyzej czynnosci. Inspektor Nadzory Inwestorskiego i Zamawiajgcy uprawnieni sg wzgledem

Wykonawcy w szczegodlnosci do:

1) Zzadania oswiadczen lub dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich
oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Umowy,

- a Wykonawca zobowiagzuje sie do spetnienia powyzszych zadan i do umozliwienia wejscia na teren budowy.

W trakcie realizacji Umowy, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,

Wykonawca przedtozy przynajmniej jeden ze wskazanych ponizej dowodow, w celu potwierdzenia spetnienia

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 powyzej czynnosci:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. O$wiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne okreslenie podmiotu skfadajgcego oswiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
i zakresu wykonywanych czynnosci z tytutu tej umowy oraz podpis osoby prawnie umocowanej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce kopie umowy/umow o prace osoby/osob, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego (wraz
z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony),

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umoéw o prace osoby/osob, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego, za ostatni okres
rozliczeniowy,

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatlem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie osoby/oséb, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcegdo, jako pracownika przez pracodawce do ubezpieczenia,

- dane osobowe, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie powinny zosta¢ zanonimizowane w sposob

zapewniajgcy ochrone danych osobowych oséb fizycznych, zgodnie z przepisami Rozporzgdzeniu Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzgdzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie

danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 ze zm.), w zakresie danych osobowych (ij. bez udostepniania

w szczegolnosci adresow zamieszkania, nr PESEL). Imie i nazwisko osoby fizycznej nie podlega anonimizaciji.

Informacje takie jak: imie i nazwisko, rodzaj umowy o prace, data jej zawarcia i wymiar etatu oraz zakres

wykonywanych czynno$ci z tytutu umowy o prace, powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego

dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0so6b

wykonujgcych wskazane w ust. 1 powyzej czynnosci, pod rygorem kary. Postanowienia § 15 Umowy dotyczgce

kar umownych stosuje sie odpowiednio.
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Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob
wykonujgcych wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu czynnosci, pod rygorem kary. Postanowienia § 15
Umowy dotyczace kar umownych stosuje sie odpowiednio.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

§ 9. BHP

Wykonawca zobowigzany jest dotozy¢ wszelkich staran w toku realizacji Umowy, aby wszelkie podejmowane
przez niego, jak rowniez przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow czynnosci pozostawaty w zgodzie
z obowigzujgcymi przepisami prawa w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

W celu realizacji zobowigzan, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ nadzor
i kontrole poprzez powotanie Inspektora Nadzoru ds. BHP.

Osoby wykonujgce roboty na terenie budowy, zobowigzani sg nosi¢ ubrania zgodne z przepisami BHP.
Zamawiajgcy oswiadcza, a Wykonawca przyjmuje do wiadomos$ci i nie wnosi zastrzezen, iz na terenie
Zamawiajgcego, na ktorym bedzie realizowana Umowa, musi byé przestrzegany obowigzek zachowania
bezwzglednej trzezwosci. Obowigzek zachowania bezwzglednej trzezwosci wyraza sie: zakazem wnoszenia
i spozywania alkoholu oraz innych srodkéw odurzajgcych na ww. terenie, zakazem stawiania sie do pracy
w stanie po spozyciu alkoholu lub w stanie nietrzezwosci oraz pod wplywem innych $rodkéw odurzajgcych.
Wykonawca zapewnia, iz zobowigze swoich pracownikéw oraz inne osoby, przy pomocy ktérych wykonuje
przedmiot zaméwienia, w tym takze Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow do przestrzegania obowigzku
zachowania bezwzglednej trzezwosci oraz gwarantuje przestrzeganie przez ww. osoby tego obowigzku.

W przypadku stwierdzenia wéréd ww. oséb spozycia alkoholu lub stanu nietrzezwosci albo stanu po zazyciu
narkotykdéw i innych srodkéw odurzajgcych, osoba taka, w zaleznosci od okolicznosci, w ktorych zostanie
stwierdzony ten stan, nie zostanie wpuszczona na teren Zamawiajgcego lub zostanie z tego terenu usunieta.
Wykonawca zobowigzany jest odsung¢ osobe, o kitdérej mowa powyzej, od wykonywania prac bedacych
przedmiotem Umowy ze skutkiem natychmiastowym, pod rygorem kary umownej, z mozliwoscig bezwzglednego
zakazu wchodzenia i przebywania na terenie Zamawiajgcego do konca realizacji Umowy - przy czym decyzje tg
podejmie Zamawiajgcy w zaleznosci od indywidualnego przypadku.

W przypadku, gdyby ktérykolwiek z pracownikéw lub innych oséb, przy pomocy ktérych Wykonawca wykonuje
prace bedace przedmiotem Umowy, w tym takze Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcéw, dopuscit sie lub
usitowat dopusci¢ sie kradziezy/przywtaszczenia mienia Zamawiajgcego lub jakiegokolwiek innego podmiotu
prowadzacego swa dziatalno$¢ gospodarczg na terenie Zamawiajgcego lub korzystajgcego z jego ustug,
Wykonawca zobowigzany jest odsung¢ osobe, o ktdérej mowa powyzej, od wykonywania prac bedgcych
przedmiotem Umowy ze skutkiem natychmiastowym, pod rygorem kary umownej, z mozliwoscig bezwzglednego
zakazu wchodzenia i przebywania na terenie Zamawiajgcego do konca realizacji Umowy - przy czym decyzje tg
podejmie Zamawiajgcy w zaleznosci od indywidualnego przypadku.

W przypadkach opisanych w niniejszym paragrafie, Inspektor Nadzoru poinformuje na pismie Wykonawce
o zaistniatych sytuacjach zgdajgc od Wykonawcy poprawy dyscypliny wsréd osdéb realizujgcych Umowe. JeSli
pomimo dwukrotnego zgdania od Wykonawcy poprawy dyscypliny pracy, osoby realizujgce Umowe nadal nie
bedg stosowac sie do niej, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 7 dni
kalendarzowych od daty stwierdzenia trzeciego uchybienia, ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje sie do zwrotu Zamawiajgcemu wszelkich kosztow poniesionych przez Zamawiajgcego
w zwigzku z zaistnieniem zdarzen opisanych w niniejszym paragrafie.

Do postanowien niniejszego paragrafu, postanowienia § 15 Umowy dotyczace kar umownych stosuje sie
odpowiednio.

§ 10. Podwykonawstwo

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ udziatu Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw przy wykonywaniu
niniejszej Umowy przez Wykonawce pod warunkiem, ze nie spowoduje to wydituzenia czasu realizacji Umowy ani
nie wptynie negatywnie na jako$¢ wykonanego przedmiotu Umowy.

Wykonawca odpowiada za dobdér Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcéw pod wzgledem wymaganych
kwalifikacji, a takze za jako$¢ i terminowos$¢ prac przez nich wykonanych. W zwigzku z powyzszym, Strony
zgodnie ustalajg, ze powierzenie Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom wykonania czesci Umowy nie
zmienia tresci zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tych czesci Umowy. Wykonawca
jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy tak, jakby byly one dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego
Wykonawcy.

W stosunkach z Zamawiajgcym, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, ktéremu powierzono realizacje
czesci Umowy, reprezentuje Wykonaweca i przyjmuje on na siebie obowigzek petnienia funkcji koordynacyjnych
w zakresie podwykonawstwa. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zamierzonej dacie
rozpoczecia pracy kazdego Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy i o dacie faktycznego rozpoczecia
takiej pracy na terenie budowy i o dacie jej zakonczenia.

Wykonawca os$wiadcza, ze zrealizuje Umowe samodzielnie, z wytgczeniem prac i robét, dostaw lub ustug
wykonywanych za pomocg PodwykonawcCow W ZaKresSie: ............cocovviiiiiniiiinirieninnennn (nalezy podac zakres
prac i robot czesci zamoéwienia i ich warto$¢, nazwe i adres siedziby Podwykonawcy — o ile Podwykonawcy sg
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znani Wykonawcy na etapie ofertowym lub stanowig potencjatf, na ktéry Wykonawca powotywat sie w trakcie

postepowania o udzielenie zamdwienia, ktorego Umowa dotyczy). Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego

o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa powyze;.

Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow biorgcych udziat

w realizacji rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, sg zobowigzani, w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia:

1) do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ takze zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym projektem umowy,

2) do przedfozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a ktére dotyczg realizacji niniejszej Umowy
- pod rygorem kary. Postanowienia § 15 Umowy dotyczgce kar umownych stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu ww.

kopii zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni kalendarzowych od przedtozenia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszy

Podwykonawce dokumentow, o ktérych mowa w ust. 6 powyzej, przekaze Wykonawcy, Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy ewentualne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane lub zgtosi sprzeciw do zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane.

Zamawiajgcy wykonuje czynnosci okreslone w ust. 8 powyzej w formie pisemnej gdy projekt umowy lub zawarta

umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ,

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 11 ponize;.

Brak wykonania w terminie czynnosci okreslonych w ust. 8 powyzej uwaza sie za akceptacje Zamawiajgcego

dokumentow, o ktérych mowa w ust. 6 powyzej.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie

0 podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni kalendarzowych od dnia doreczenia Wykonawcy,

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zobowigzany jest

przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$c¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia,

z uwzglednieniem wyfgczenia, o ktérym mowa w ust. 13 ponize;j.

Wytgczenie ze stosowania powyzszego obowigzku dotyczy umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz

0,5% wartosci Umowy w sprawie zaméwienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot

zostat wskazany przez Zamawiajgcego w SIWZ, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wylgczenie,

o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 30.000,00 zt.

brutto (stownie: trzydziesci tysiecy zlotych brutto).

W przypadku umoéw, o ktérych mowa w ust. 11 i 12 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w nich

uwzgledniony jest dtuzszy niz okreslony w ust. 11 powyzej, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go

do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem kary umownej. Postanowienia § 15 Umowy dotyczace kar
umownych stosuje sie odpowiednio.

Powyzsze postanowienia ust. 5-14 stosuje sie rowniez odpowiednio do zmian projektéw umow i zmian zawartych

umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi.

Postanowienia niniejszego paragrafu znajdujg odpowiednie zastosowanie do zawierania umow

0 podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami, o ile takg mozliwos¢ bedzie przewidywata umowa

0 podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce realizacji czesci

Umowy Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zobowigzani sg oni do dokonania we wiasnym zakresie

zaptaty wynagrodzenia naleznego temu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, wynikajgcego z zawartych

uméw o podwykonawstwo. W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce realizujgcego przedmiot Umowy, Zamawiajgcy dokonuje

bezposredniej =zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, zgodnie z § 4 ust. 15-21 Umowy.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna okresla¢ w szczegélnosci:

1) termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30
dni kalendarzowych od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy:
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) wskazanie czesci przedmiotu Umowy powierzonych Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy,
w sposo6b doktadny i wyczerpujgcey tj. poprzez opis i wyszczegélnienie zakresu prac w odniesieniu do Opisu
przedmiotu zaméwienia i/lub Harmonogramu rzeczowo-finansowego. Wskazana cze$¢ przedmiotu Umowy
w umowie o podwykonawstwo nie moze wykracza¢ zakresu niniejszego przedmiotu Umowy. Jakiekolwiek
postanowienia odnoszace sie, do jakosci, ustug, dostaw lub robét budowlanych nie moga przewidywac lub
dopuszczaé wykonania czesci przedmiotu Umowy — objetego umowg o podwykonawstwo — w jakosci
gorszej niz okreslone w ramach niniejszego przedmiotu Umowy;

3) wykonanie czesci przedmiotu Umowy musi zosta¢ okreslone w umowie o podwykonawstwo, na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg i powinno
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odpowiadac¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w Opisie przedmiotu zamoéwienia,
SIWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy;

4) termin wykonania wskazanej czesci przedmiotu Umowy powierzonej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy nie moze by¢ pozniejszy niz termin zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy, okreslony
w SIWZ i niniejszej Umowie pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca;

5) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty
budowlane bedace przedmiotem zamowienia, ktdrych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy
przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowa¢ w cze$ciach, na podstawie odbioréw cze$ciowych
robét wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce;

6) suma wynagrodzenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow za dang czes¢ przedmiotu Umowy
nie moze by¢ wyzsza niz przewidziana w niniejszej Umowie wynagrodzenie za tg czes¢ przedmiotu Umowy,
w odniesieniu do Harmonogramu rzeczowo-finansowego. Wynagrodzenie dla Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy musi by¢ wynagrodzeniem ryczattowym,;

7) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady fizyczne z tytutu gwarangc;ji
i rekojmi za wykonang czes$¢ przedmiotu Umowy na podstawie umowy o podwykonawstwo, nie bedzie
krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady fizyczne z tytulu gwarancji i rekojmi Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego;

8) postanowienia dotyczagce wymagania zatrudnienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie
realizacji przedmiotu Umowy, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy, a takze sposobu dokumentowania zatrudnienia tych osoéb
oraz kontroli spetniania przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce wymagan dotyczgcych
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oraz postanowienia dotyczace sankcji z tytutu niespetnienia
wymagan, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp;

9) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego
zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji czesci przedmiotu Umowy na
podstawie umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia
Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce
Podwykonawcy lub odpowiednio przez Podwykonawce dalszemu Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

W przypadku wytoczenia powodztwa przez ktéregokolwiek z Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow

przeciwko Zamawiajgcemu, Wykonawca, na zgdanie Zamawiajgcego, wezmie na swoj koszt udziat

w postepowaniu w zakresie niezbednym do ochrony Zamawiajgcego przed odpowiedzialnoscig wobec tego

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Ponadto Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o wszelkich

sporach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami oraz o innych okolicznosciach, z ktérymi w ocenie

Wykonawcy wigza¢ sie moze wystgpienie przez nich z roszczeniami przeciwko Zamawiajgcemu, w terminie 14

dni kalendarzowych od dnia ich wystgpienia.

W przypadku wytoczenia powodztwa przez ktéregokolwiek z Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw

przeciwko Zamawiajgcemu i wydania tytutu egzekucyjnego przeciwko Zamawiajgcemu zasgdzajgcego zaptate od

Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na podstawie art. 647' § 5 Kodeksu

Cywilnego lub przepiséw ustawy Prawo zamdéwien publicznych, Zamawiajacy bedzie uprawniony w pierwszej

kolejnosci skorzystaé z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy w zakresie réwnym zasgdzonym

naleznosciom, a w przypadku gdy zabezpieczenie to nie pokryje catosci zadtuzenia Zamawiajgcego, przystuguje
mu prawo zgdania pokrycia pozostatej czesci przez Wykonawce, do czego poprzez zawarcie Umowy Wykonawca
jest zobowigzany.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat

sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu

w postepowaniu okreslonych w SIWZ, Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany

inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz, wymagany

zgodnie z SIWZ w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia. Ocena spetniania warunkéw w tym zakresie
nastgpi na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp.

§ 11. Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania zawartej z instytucjg ubezpieczajacg umowy lub kolejnych uméw

ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg niniejszej Umowy oraz do

terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) ubezpieczenia Zamawiajgcego, w kidrym Zamawiajgcy bedzie wspoétubezpieczonym, od wszelkich szkod
majgtkowych, ktére moga zaistnie¢ rowniez w zwigzku ze zdarzeniami losowymi na terenie budowy,
a w szczegolnosci polegajacych na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia (ubezpieczenie wszystkich
ryzyk budowy), na sume gwarancyjng nie nizszg niz wartos¢ brutto Umowy, na jedno zdarzenie i wszystkie
zdarzenia;

2) ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy (w tym
dalszego Podwykonawcy) z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co
najmniej szkody poniesione przez Zamawiajgcego i 0soby trzecie zwtaszcza w wyniku $mierci, uszkodzenia
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ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia,
Zamawiajgcego lub oséb trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate
w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na sume
gwarancyjng nie nizszg niz 2 000 000,00 ztotych, na jedno zdarzenie i wszystkie zdarzenia,;
Wykonawca zobowigzuje sie, ze umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej bedg zachowywaty
ciggtos¢ ubezpieczenia i bedg obejmowac tgcznie caty okres realizacji przedmiotowej Umowy, takze w przypadku
jego wydtuzenia, do czasu podpisania przez obie Strony protokotu ze skutecznego odbioru koncowego robét.
W przypadku wydtuzenia okresu realizacji przedmiotowej Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia
umowy lub umdw ubezpieczenia, informujgc o tym Zamawiajgcego i przedktadajgc stosowny dokument
potwierdzajgcy przedtuzenie ich waznosci i zachowanie ciggtosci ubezpieczenia.
Koszt umowy lub umow ubezpieczenia ponosi w catosci Wykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢é Zamawiajgcemu dokument ubezpieczenia potwierdzajgcy zawarcie
umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1 powyzej, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania
niniejszej Umowy z Zamawiajgcym, pod rygorem kary umownej.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokument ubezpieczenia potwierdzajgcy zawarcie
umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2 powyzej, przed zawarciem Umowy, pod rygorem uchylania
sie od zawarcia Umowy.
Na wezwanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢é stosowne dokumenty potwierdzajgce
zawarcie umowy lub uméw ubezpieczenia oraz terminowe optacanie naleznych sktadek ubezpieczeniowych.
Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkOw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

§ 12. Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy

Zamawiajgcy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wniést na jego rzecz zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -
Prawo zamoéwien publicznych, w wysokosci stanowigcej 7% ceny umownej brutto okreslonej w § 4 ust. 1 Umowy,
. W wWySOKOSCi ..o zb,wformie ..o

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym usunigcia
wad, w szczegolnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajgcy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi w catosci Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych
okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzaca zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zachowato moc
wigzgca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.

W przypadku przedituzajgcego sie terminu wykonania przedmiotu zamdwienia, Wykonawca zobowigzany jest
przedtuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy o okres niezbedny dla prawidiowego zakonczenia
robot.

Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia, pod warunkiem zachowania ciggtosci mocy wigzacej
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy i bez zmniejszenia jego wysokosci.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni kalendarzowych
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa w ust. 9 powyzej, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, jezeli jakakolwiek
kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wystawienia pisemnego wezwania do
zaptaty.

Kwota w wysoKOSCi ................... ztotych (stownie: ..o /100 ztotych) stanowigca
70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, zostanie zwrécona Wykonawcy w terminie 30 dni
kalendarzowych od dnia skutecznego zakonczenia odbioru koncowego robdt, w przypadku nie skorzystania
z zabezpieczenia przez Zamawiajgcego w trakcie realizacji Umowy. W przypadku skorzystania z zabezpieczenia
przez Zamawiajgcego w trakcie realizacji Umowy, kwota zwracana Wykonawcy, o ktérej mowa w zdaniu
pierwszym, zostanie pomniejszona o kwoty wczesniej wykorzystane.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszgca 30% warto$ci
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, tj. ............... ztotych (stownie: .......coooviiiiiiii /100
ztotych), zostanie zwrdécona nie poézniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu, w przypadku nie skorzystania
z zabezpieczenia przez Zamawiajgcego. W przypadku skorzystania z zabezpieczenia przez Zamawiajacego
w trakcie okresu rekojmi za wady fizyczne, kwota zwracana Wykonawcy, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym,
zostanie pomniejszona o kwoty wczesniej wykorzystane.

W razie wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w formie uniemozliwiajgcej
pozostawienie kwoty okreslonej w ust. 13 powyzej, Wykonawca dokona odpowiedniej zmiany formy
zabezpieczenia i ztozy je Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu dokonania skutecznego odbioru kohcowego robét.
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W przypadku nie wywigzania sie¢ Wykonawcy z obowigzku, o ktérym mowa w ust. 14 powyzej, Zamawiajgcy
powyzszg kwote potraci z naleznosci wynikajgcych z wystawianych przez Wykonawce faktur.

§ 13. Gwarancja i rekojmia

Wykonawca oswiadcza, ze wykonany przez niego przedmiot Umowy bedzie wolny od wad.

Strony postanawiajg, ze niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu

gwarancji jakosci sg niezalezne od uprawnien wynikajgcych z tytutu rekojmi.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlano-montazowych na okres

...... 2 miesiecy, liczac od daty skutecznego odbioru koncowego robét budowlanych,. Zastosowanie ma takze ust.

16 i 17 ponizej. W okresie gwarancji Wykonawca przejmuje na siebie bezptatnie wszelkie obowigzki wynikajgce

z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji oraz wszystkie wynikajgce z warunkow

gwarancji obowigzkowe przeglady gwarancyjne wraz z towarzyszgcymi czynnosciami zabudowanych urzgdzen,

instalacji i wyposazenia majacymi wptyw na trwatos¢ gwarancji producenta. Dodatkowo Wykonawca dokona

dwdch przegladéw gwarancyjnych zwigzanych z uptywem terminu gwarancji i rekojmi w terminie: na 30 dni

roboczych przed uptywem okresu gwaranciji jakosci i na 30 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi.

W okresie gwarancji Wykonawca, na wezwanie Zamawiajgcego zobowigzany bedzie, z uwzglednieniem

mozliwos$ci technicznych i zasad sztuki budowlanej, do nieodptatnego usuniecia wszelkich wad stwierdzonych

przez Zamawiajgcego, w tym takze wad wykrytych w trakcie kontroli przez organy nadzoru budowlanego do

czasu uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego.

Gwarancja obejmuje:

1) przeglady gwarancyjne zapewniajgce niewadliwg eksploatacje w okresach udzielonej gwaranciji;

2) usuwanie wszelkich wad, usterek, niedorébek oraz szkdd nimi spowodowanych w przedmiocie Umowy oraz
wymiane wadliwych urzadzen, instalacji lub ich czesci, a takze uzytych materiatéw na wolne od wad.

Koszty przeglagdéow gwarancyjnych oraz koszty materiatéw eksploatacyjnych niezbednych do prawidtiowego

funkcjonowania zamontowanych urzgdzen, instalacji, rzeczy, a takze koszty usuwania wad ponosi w catosci

Wykonawca, z zastrzezeniem ust. 7 ponizej.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:

1) dziatania sity wyzszej albo wytgcznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktérg Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci,

2) winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz urzadzen
i instalacji w sposob niezgodny z prawem, zasadami eksploatacji i zalecen ich producentéw.

O wykryciu wady Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce zgodnie z ust. 9 ponizej, wyznaczajagc termin i miejsce

ogledzin. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie imiejscu wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie

réwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego. Istnienie wady stwierdza

sie w protokole stwierdzenia wad i odbioru usuniecia wad, z udziatem Wykonawcy i Zamawiajgcego,

zastosowanie ma takze § 3 ust. 19 Umowy.

Zgtoszenie przez Zamawiajgcego wad nastepuje w formie elektronicznej na nastepujgcy adres e-mail:

........................................ , awprzypadku wad szczegodlnie ucigzliwych moze nastgpi¢c takze drogg

telefoniczng nanrtel. ...................ooooel. .

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia zgtoszonych przez Zamawiajgcego wad w terminie 14 dni

kalendarzowych od daty ich stwierdzenia w protokole stwierdzenia wad i odbioru usunigcia wad, a w przypadku

wad szczegodlnie ucigzliwych, w tym awarii urzadzen, instalacji, w ciggu 24 godzin od zawiadomienia Wykonawcy.

Jezeli usuniecie wady ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni kalendarzowych, Wykonawca

jest zobowigzany niezwtocznie powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego w formie elektronicznej na nastepujgcy adres

e-mail: ... , @ Zamawiajgcy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci

technicznych i zasad sztuki budowlanej, nie krétszy niz 7 dni kalendarzowych. Niedotrzymanie przez Wykonawce

wyznaczonego nowego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usunigcia wady.

W przypadku odmowy ze strony Wykonawcy usuniecia wad lub niewywigzywania sie z obowigzkéw lub termindw,

o ktérych mowa w ust. 10 i 11 powyzej, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zlecenia wykonania zastepczego

podmiotom trzecim, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 pkt 5 Umowy.

Jezeli wada wykonanych robét budowlanych badz wada fizycznego elementu o dituzszym okresie gwarancji

spowodowaly uszkodzenie innego elementu przedmiotu Umowy, dla ktdérego okres gwarancji juz uplynat,

Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad z obu tych elementow.

Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w ciggu 5 dni roboczych od daty zawiadomienia

Zamawiajgcego przez Wykonawce o ich usunieciu lub naprawieniu.

Usuniecie wad stwierdza sie w tym samym protokole stwierdzenia wad i odbioru usuniecia wad, w ktérym zostaty

one stwierdzone, z udziatem Wykonawcy i Zamawiajgcego, zastosowanie ma takze § 3 ust. 19 Umowy.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad, okres gwarancji, o ktérej mowa w ust. 3 powyzej, zostanie

stosownie wydtuzony o okres pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wady, a datg protokotu

stwierdzajgcego ich skuteczne usuniecie.

Strony, najpozniej na 30 dni kalendarzowych przed uptywem okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane,

z uwzglednieniem wydtuzenia tego okresu, o ktérym mowa w ust. 16 powyzej, przeprowadzg odbioér ostateczny

przedmiotu Umowy.

Przedmiotem odbioru ostatecznego jest:

1) sprawdzenie, czy wszystkie wady w przedmiocie Umowy stwierdzone w okresie gwarancji, zostaty przez
Wykonawce usuniete;

2 Zgodnie ze ztozong ofertg (kryteria oceny ofert)
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2) sprawdzenie, czy nie ujawnity sie inne wady, ktére nie zostaty do czasu odbioru ostatecznego przedmiotu
Umowy stwierdzone, a jezeli zostang one ujawnione w trakcie tego odbioru to Wykonawca zobowigzany jest
do niezwtocznego ich usuniecia. Postanowienia ust. 10 i 11 powyzej stosuje sie odpowiednio.

Jezeli wszystkie stwierdzone wady w okresie gwarancji zostaty usunigte, z czynno$ci odbioru ostatecznego

przedmiotu Umowy zostanie sporzgdzony protokét odbioru ostatecznego przedmiotu Umowy, ktdérego podpisanie

oznacza wypetnienie wszystkich zobowigzah gwarancyjnych Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego,
zastosowanie ma takze § 3 ust. 19 Umowy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen takze po uptywie okresu gwarancji, jezeli wady zostaty stwierdzone przed

uptywem tego okresu, z uwzglednieniem jego wydtuzenia, o ktérym mowa w ust. 16 powyzej.

Uprawnienia z tytutu gwarancji obejmujg takze zakres przedmiotu zamowienia zrealizowany przez Wykonawce za

pomocg Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

Zaréwno w okresie obowigzywania Umowy jak i po jej zakonczeniu, Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny

wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz roszczenia

oséb trzecich w przypadku, gdy bedg one wynika¢ z wad przedmiotu Umowy lub niedotozenia nalezytej
starannosci przez Wykonawce lub Podwykonawce i dalszego Podwykonawce przy wykonywaniu Umowy.

W przypadku wystgpienia, w okresie obowigzywania gwarancji, koniecznosci usuniecia wad lub usterek,

niedorébek badz wykonania napraw szkdd nimi spowodowanych, niezaliczanych do obowigzkéw gwarancyjnych

wynikajgcych z niniejszej Umowy (w szczegdlnosci wynikajgcych z dziatann osoéb trzecich), Wykonawca
zobowigzany jest na zlecenie Zamawiajgcego do zrealizowania tych czynnosci po cenach jednostkowych

Sekocenbudu, w terminie ustalonym z Zamawiajagcym. W przypadku odmowy wykonania tych czynnosci lub

zaprzestania ich wykonywania lub niedotrzymania terminu ich wykonania, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do

zlecenia wykonania zastepczego podmiotom trzecim, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 pkt 5 Umowy, przy zachowaniu
warunkéw gwarancji oraz odpowiedzialnosci Wykonawcy za przedmiot Umowy.

§ 14. Zmiany postanowien Umowy

Zamawiajgcy dopuszcza nizej wymienione zmiany postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy wraz z mozliwoscia zmiany wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy prawo zamoéwien publicznych, w nastepujacych przypadkach:

1) Zmiana terminu realizacji zaméwienia bedzie mozliwa w przypadku:

a) dziatan organdéw administracji i innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administraciji,
w szczegolnosci eksploatatorow infrastruktury oraz wiascicieli gruntdow pod inwestycje, w tym:

— przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma — typowych
w danych okolicznosciach, termindw wydawania przez organy administracji lub inne podmioty
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

— odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym odmowy udostgpnienia przez
wiascicieli nieruchomosci do celow realizacji inwestycji,
przesuniecie terminu wykonania Umowy nastgpi o czas niezbedny na ustanie ww. czynnikow;

b) zmiany przepiséw powodujgcych konieczno$é uzyskania dokumentéw, ktére te przepisy narzucajg —
w takim przypadku termin realizacji Umowy zostanie wydiuzony o czas niezbedny do uzyskania tych
dokumentow;

c) dziatania sity wyzszej tj. zdarzenia, ktérego wystgpienie jest niezalezne od Stron i ktéremu nie mogg one
zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci, uniemozliwiajgce wykonanie przedmiotu Umowy
w okreslonym pierwotnym terminie - w takim przypadku termin realizacji Umowy zostanie wydtuzony
0 czas dziatania sily wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkéw tego dziatania, przez site wyzszg
Strony rozumiejg wyjagtkowe wydarzenia i okolicznosci, nieprzewidziane i nagte, w szczegdlnosci:
zaburzenia zycia spotecznego np.: wojna, terroryzm, niepokoje, zamieszki, strajk oraz kleski zywiotowe
np.: huragany, powodzie, pozary, atakze awarie u dostawcow mediédw w wyniku ktérych przerwa
w dostawie ich ustug np. energii elektrycznej uniemozliwia kontynuacje realizacji przedmiotu zamdwienia
w okreslonym pierwotnym terminie. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest kontynuowac
realizacje Umowy w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak réwniez musi podjgc
wszystkie alternatywne dziatania zmierzajgce do wykonania Umowy, ktérego nie wstrzymuje zdarzenie
sity wyzszej.

d) wystgpienia niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidiowe wykonanie
robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej Umowa, normami lub innymi
przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac
w tym okresie nie jest nastepstwem okoliczno$ci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ — fakt
ten musi zosta¢ udokumentowany wpisem Kierownika Budowy do dziennika budowy i musi zostac
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - w takim przypadku termin realizacji Umowy
zostanie wydtuzony o czas trwania niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych oraz czas potrzebny do
usuniecia skutkow niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych. Obowigzek udokumentowania
wystgpienia niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych lezy po stronie Wykonawcy;

e) wystgpienia roboét dodatkowych stanowigcych zamoéwienie dodatkowe, ktérych wykonanie stato sie
konieczne w toku realizacji procesu budowlanego, niemozliwych do przewidzenia na etapie projektu
budowlanego, jezeli ich wykonanie jest niezbedne do realizacji i zakonczenia zamowienia
podstawowego — w takim przypadku termin realizacji Umowy zostanie wydtuzony o czas niezbedny do
wykonania zaméwienia dodatkowego. Roboty objete zaméwieniem dodatkowym bedg zlecane po
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zawarciu z Wykonawcg odrebnej umowy o zamowienie dodatkowe. Udzielenie zamodwienia
dodatkowego musi by¢ poprzedzone sporzgdzeniem protokotu koniecznosci;

f) nieprzewidzianych warunkéw realizacji zamowienia tj. warunkow geologicznych, archeologicznych lub
terenowych, w  szczegdlnosci  wykopalisk  archeologicznych, niewypatéw, niewybuchdw,
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych;

g) zaistnienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegodlnosci: nieterminowe
przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego, wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego, zdolnosci
ptatnicze, warunki organizacyjne, okolicznosci, ktére nie byty mozliwe do przewidzenia w chwili zawarcia
Umowy — w takiej sytuacji termin realizacji Umowy zostanie wydtuzony o czas, na ktory ww. okolicznosci
wstrzymaly realizacje Umowy;

h) wystgpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, -
w takim przypadku termin wykonania Umowy zostanie wydtuzony o czas niezbedny do uniknigcia lub
usuniecia kolizji;

i) wystgpienia innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajgcego, w szczegdlnosci
z powodu dziatania osob trzecich, ktére to przyczyny kazda ze Stron musi udokumentowac

- zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny
do jego wykonywania w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak, niz o czas trwania okoliczno$ci wymienionych
w niniejszym punkcie oraz o okres konieczny do zniwelowania skutkéw przerw lub opdznieh nimi
spowodowanych.

Zmiana sposobu realizacji przedmiotu Umowy (roboty, rozwigzania zamienne) bedzie mozliwa w przypadku:

a) koniecznosci zrealizowania przedmiotu zaméwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych lub materialowych niz wskazane w Opisie przedmiotu zamowienia,
w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan powodowato niewykonanie lub wadliwe
wykonanie przedmiotu Umowy, w takiej sytuacji sposoéb realizacji Umowy nastapi w oparciu o konieczne
rozwigzania techniczne/technologiczne i materiatowe;

b) koniecznosci zmiany materiatow budowlanych, sprzetu, urzadzen, rozwigzan
technicznych/technologicznych, w sytuacji gdy wykorzystanie materiatdbw budowlanych sprzetu,
urzadzen, rozwigzan technicznych/technologicznych wskazanych w Opisie przedmiotu zamdwienia
stanie sie niemozliwe z powodu zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastgpienia innymi badz
zastosowanie rozwigzan lub materialébw zamiennych podyktowane bedzie wzgledami uzytkowymi lub
funkcjonalnymi, usprawnieniem procesu budowy, zwiekszeniem bezpieczenstwa na budowie,
obnizeniem kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i konserwacje wykonanego
przedmiotu Umowy, postepem technologicznym lub zmiang obowigzujgcych przepiséw - powyzsza
zmiana Umowy jest dopuszczalna pod warunkiem zmiany na materiaty, urzgdzenia i sprzet, posiadajgce
€0 najmniej takie parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktére stanowity podstawe wyboru oferty
(jak te wskazane w Opisie przedmiotu zamdwienia) lub w trakcie realizacji zaméwienia zastosowane
zostang lepszej jakosci materialy budowlane i wykonczeniowe lub inne parametry, pod warunkiem
niezwiekszania kosztéw przewidzianych w kosztorysie ofertowym:;

c) zmian legislacyjnych przepiséw aktéw prawnych normujgcych wykonanie przedmiotu zamowienia
w szczegodlnosci prawa budowlanego, w takim przypadku sposdéb realizacji Umowy zostanie zmieniony
na zgodny z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie;

d) zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu zaméwienia w szczegodlnosci wynikajgcego z rezygnacji przez
Zamawiajgcego z okreslonego rodzaju i zakresu umoéwionych robét budowlanych, ktérych nie mozna
wykona¢ z powodu okolicznosci niezaleznych od Zamawiajacego;

Rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu Umowy, mozliwe jest jezeli:

a) zrealizowanie przedmiotu Umowy w catosci nie bedzie mozliwe w przewidywanym terminie,

b) zrealizowanie przedmiotu Umowy w catosci nie bedzie mozliwe z przyczyn technicznych bgdz na skutek
zmiany przepiséw prawnych w szczegdlnoéci prawa budowlanego i innych wptywajgcych na realizacje
przedmiotu Umowy,

C) nastgpita zmiana technologii, sposobu wykonania prac i robdt, liczby lub rodzaju asortymentu,
dostarczonych urzadzen i stosowanych materiatdw budowlanych i wykonczeniowych,

- w takim przypadku wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie nalezycie wykonane prace i roboty oraz udokumentowane koszty, ktore
Wykonawca poniést w zwigzku realizacjg Umowy, przewidziane w Opisie przedmiotu zamoéwienia i SIWZ.

Ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zaméwienia w sytuacji, gdy wykonanie danych robét bedzie

zbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej

i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami, mozliwa bedzie zmiana wartosci Umowy brutto.

W zwigzku z przyjetg formg wynagrodzenia (wynagrodzenie ryczattowe) kosztorys ofertowy, o ktérym mowa

w § 7 ust. 1 pkt 2 Umowy jest jedynie dokumentem, ktéry bedzie wykorzystywany do obliczenia naleznego

wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstgpienia od wykonania czesci przedmiotu Umowy. Kosztorys

ofertowy Wykonawcy stanowi Zatgcznik nr 5 do Umowy. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego
przedmiotu Umowy sposéb obliczenia kwoty, ktéra bedzie potrgcona Wykonawcy bedzie nastepujacy:

a) w przypadku odstgpienia od czesci robdt obliczenie ich wartosci nastgpi na podstawie kosztorysu
przygotowanego przez Wykonawce, a zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i Zamawiajgcego. Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

— ceny jednostkowe robdt, parametry cenotwdrcze zostang przyjete z kosztoryséw ofertowych
Wykonawcy, a ilosci wykonanych robét zgodnie z dokonanymi obmiarami;
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— w przypadku, gdy niezbednych pozycji brakuje w kosztorysie ofertowym - na podstawie wyceny
wlasnej wedtug cen s$rednich Sekocendudu na kwartat obowigzujgcy w dniu podpisania niniejszej
Umowy.

b) jezeli kalkulacja przediozona przez Wykonawce do zatwierdzenia bedzie wykonana niezgodnie

z zasadami okreslonymi w lit. a powyzej, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wprowadzi stosowng korekte

kalkulacji.

Zamawiajgcy dopuszcza, za uprzednig zgodg Zamawiajgcego wyrazong na pismie, zmiang Umowy w zakresie

podwykonawstwa polegajgcg na:

1) powierzeniu Podwykonawcom innej czesci zamowienia niz wskazane w ofercie Wykonawcy;

2) zmianie Podwykonawcy na etapie realizacji robot;

3) wprowadzeniu nowego Podwykonawcy;

4) samodzielnym wykonaniu przez Wykonawce czg$ci zamdwienia, ktéra wczesniej byta wskazana w ofercie
Wykonawcy jako powierzona Podwykonawcy.

Zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej Umowy

w trakcie jej obowigzywania, w przypadku wystgpienia ustawowej zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug (VAT),

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych
na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie
z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,

- jezeli zmiany te bedg miaty wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej moga nastapi¢ po uprzednim przekazaniu Zamawiajgcemu wniosku

o wprowadzenie do Umowy zmian w zakresie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, zlozonego przez

Wykonawce w formie pisemnej, z zastrzezeniem ust. 5 ponizej. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do

niezatwierdzenia zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku niezgodnosci z obowigzujgcymi

przepisami i/lub nie wykazania zasadnosci wprowadzenia tej zmiany.

W przypadku zmiany obowigzujgcej stawki podatku od towaréw i ustug (VAT), ceny jednostkowe brutto okreslone

w Umowie mogg ulec odpowiedniej zmianie, z zastrzezeniem ust. 4 powyzej, lecz ceny jednostkowe netto

pozostajg bez zmian, zgodnie ze zlozong przez Wykonawce ofertg. Zmiana cen spowodowana wprowadzeniem

ustawowej zmiany stawki podatku od towardéw i ustug (VAT).

W przypadku, gdy z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z okolicznosciami,

o ktérych mowa w ust. 3 pkt 2-4 niniejszego paragrafu wystepuje Wykonawca, jest on zobowigzany jednoczes$nie

ztozyc¢:

1) szczegotowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy miatoby ulec zmianie ze
wskazaniem daty, majgcej wplyw na zmiane wysokosci kosztdw wykonania przedmiotu Umowy
uzasadniajgca zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, oraz

2) dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie oséb realizujgcych przedmiot Umowy, z ktérych bedzie wynikaé,
w jakim zakresie zmiana w wymogow prawa ma wptyw na koszty wykonania przedmiotu Umowy, w wraz
z pisemnym zestawieniem wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) osob realizujgcych przedmiot
(umowy o prace, umowy cywilnoprawne), wraz z okresleniem zakresu umoéw (czesci etatu), w jakim
wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajgcej temu zakresowi wraz ze wszystkimi pochodnymi tego wynagrodzenia celem umozliwienia
dokonania kalkulacji kosztéw.

W terminie 10 dni roboczych od dnia dostarczenia przez Wykonawce wniosku o zmiane wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy w zwigzku z okoliczno$ciami o ktérych mowa w ust. 3 pkt 2-4 niniejszego paragrafu,

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy informacje o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaze kwote,

o ktéra wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacje o niezatwierdzeniu wniosku

w catosci lub w czesci, wraz z uzasadnieniem. W przypadku otrzymania informacji o niezatwierdzeniu wniosku

w catosci lub w czesci Wykonawca moze wnioskowaé ponownie.

Zmiany w zakresie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z okolicznosciami,

o ktorych mowa w ust. 3 pkt 2-4 niniejszego paragrafu, wchodzg w zycie od dnia wejscia w zycie przepiséw

bedacych przyczyng tej zmian. Przy czym wzrost kosztow dotyczy wytacznie zakresu realizacji zamowienia.

W celu dokonania zmiany zapiséw Umowy wnioskowanych przez Strone, zobowigzana jest ona pisemnie

wystapi¢ z propozycjg zmiany warunkéw Umowy wraz z ich uzasadnieniem. Zmiany te muszg by¢ korzystne lub

neutralne dla Zamawiajgcego.

Wszystkie zmiany, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie wymagajg zachowania formy pisemnej, w postaci

aneksu do Umowy, pod rygorem niewaznosci.

Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznosci zmiana postanowien Umowy oraz wprowadzenie nowych

postanowien do Umowy, ktdére bedg niekorzystne dla Zamawiajgcego oraz jezeli przy ich uwzglednieniu

nalezatoby zmieni¢ tres¢ oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Zze konieczno$¢
wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznosci, ktoérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy.

§ 15. Odpowiedzialnosé cywilnoprawna

Zamawiajgcy ma prawo naliczyé Wykonawcy nastepujgce kary umowne, a Wykonawca w przypadku ich
naliczenia zobowigzany jest do ich zaptaty:
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za nieprzejecie terenu budowy i przystgpienie do realizacji Umowy w terminie wymaganym w § 7 ust. 1
Umowy - w wysokosci 0,1 % kwoty wynagrodzenia brutto, o ktérej mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki;

za nie wykonanie i nieprzedtozenie dokumentéw wymaganych w § 7 ust. 1 Umowy, w terminie tam
okreslonym - w wysokosci 0,05 % kwoty wynagrodzenia brutto, o kidérej mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwioki;

w przypadku nie przedtozenia dokumentu potwierdzajgcego zawarcie umowy ubezpieczenia wszystkich
ryzyk budowy w terminie zgodnie z § 11 ust. 5 Umowy, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

w przypadku nie przediozenia dowodu zabezpieczenia nalezytego wykonania zamodwienia w trybie
okreslonym w § 12 Umowy, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy, za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

za opoznienie w zakonczeniu budowy w wysokosci 0,15% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust.
1 Umowy za kazdy rozpoczety dziehn zwtoki, liczone od terminu okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy;

za opOznienie w usunieciu jakichkolwiek wad i usterek stwierdzonych przy odbiorach robot zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu, odbiorach czesciowych wykonania robét, odbiorze koncowym robét lub w okresie
gwarancji i rekojmi, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za
kazdy rozpoczety dzier zwioki, liczona od dnia uptywu pierwszego terminu wyznaczonego na usuniecie wad
— za kazdy przypadek;

za opoznienie w usunieciu jakichkolwiek wad i usterek stwierdzonych przy odbiorach robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu, odbiorach czesciowych wykonania robét, odbiorze koncowym robét lub w okresie
gwarancji i rekojmi, w wysokosci 0,075% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczona od dnia uptywu drugiego terminu wyznaczonego na usuniecie wad —
za kazdy przypadek;

za wbudowanie materiatow niezgodnych z Opisem przedmiotu zamdwienia, nie spetniajgcych wymogow
okreslonych przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych badz niezatwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego, w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto,
0 ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy — za kazdy przypadek;

za niezastosowania sie do zalecen i wskazowek Inspektora Nadzoru odnosnie, o ktérych mowa w § 3 ust.
24 Umowy, w wysoko$ci 1000,00 zt. - za kazdy przypadek;

za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 8 ust. 1 Umowy oséb niezatrudnionych na
podstawie Umowy o prace, w wysokosci 1000,00 zt., za kazdy przypadek (kara moze by¢ nakladana
wielokrotnie, jezeli Zamawiajgcy lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego podczas kontroli stwierdzi, ze nadal
dana osoba nie jest zatrudniona na podstawie Umowy o prace);

za odmowe podania danych umozliwiajgcych identyfikacje osob wykonujgcych czynnosci wskazane
w § 8 ust. 1 Umowy, na zasadach okreslonych w tym paragrafie bgdz za nie wywigzanie si¢ z obowigzku
zawarcia w kazdej umowie o podwykonawstwo stosownych zapiséw zobowigzujgcych Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb wykonujgcych wskazane
w § 8 ust. 1 Umowy czynnosci, w wysokosci 1000,00 zt., za kazdy przypadek (kara moze by¢ naktadana
wielokrotnie w przypadku niewskazania danych przez Wykonawce w drodze oswiadczenia, o ktérym mowa
w § 8 ust. 3 pkt 1 Umowy);

za naruszenia obowigzku zachowania trzezwosci, o ktérym mowa w § 9 Umowy, w odniesieniu do kwestii
dotyczacych alkoholu, w wysokosci 10 000,00 zt. - za kazdy przypadek;

za naruszenia obowigzku zachowania trzezwosci, o ktérym mowa w § 9 Umowy, w odniesieniu do kwestii
dotyczacych srodkéw odurzajgcych, w wysokosci 20 000,00 zt. - za kazdy przypadek;

za dopuszczenie sie lub usitowanie dopusci¢ kradziezy/przywlaszczenia mienia Zamawiajgcego lub
jakiegokolwiek innego podmiotu korzystajgcego z ustug Zamawiajgcego, w wysokosci 10 000,00 zt. - za
kazdy przypadek;

za nie odsuniecie przez Wykonawce osob ktére naruszyty obowigzek zachowania trzezwosci lub dopuscity
sie lub usitowaly dopusci¢ kradziezy/przywlaszczenia mienia Zamawiajgcego lub jakiegokolwiek innego
podmiotu korzystajgcego z ustug Zamawiajgcego, w wysokosci 5000,00 zt. - za kazdy przypadek;

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 0,1% wartosci brutto tego wynagrodzenia za kazdy rozpoczety
dzieh zwitoki liczac od daty wymagalnosci ptatnosci faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy —
za kazde naruszenie;

w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1000,00 ztotych — za kazde
naruszenie;

w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie okreslonym w § 10 ust. 7 w wysokosci 1000,00 ztotych — za
kazde naruszenie;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy
lub ustugi, w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia, przekraczajgcego 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, pomimo wezwania przez
Zamawiajgcego do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej,
w wysokosci 5000,00 ztotych — za kazde naruszenie;

w przypadku wprowadzenia i wykonywania robot z udziatem Podwykonawcy, na ktdrego Zamawiajacy nie
wyrazit zgody zgodnie z § 10 ust. 2 Umowy, w wysokosci 0,15% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 4 ust. 1 Umowy — za kazde naruszenie;
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21) w przypadku nie wywigzania sie z pozostatych zobowigzan okreslonych w Umowie, niesprecyzowanych
w niniejszym ustepie tj. ich niewykonanie lub nienalezyte wykonanie, w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy - za kazde naruszenie lub rozpoczety dzieh zwioki, stosownie do
treSci postanowienia (kara moze by¢ nakladana wielokrotnie, jezeli Zamawiajgcy lub Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego podczas kontroli stwierdzi, ze Wykonawca nadal nie wywigzuje sie z danego obowigzku),

22) za odstgpienie od Umowy/rozwigzanie Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy;

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare Umowng za odstgpienie od Umowy przez Wykonawce z przyczyn, za

ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy w wysokosci 10% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1

Umowy, za wyjgtkiem wystgpienia sytuacji, przedstawionej w art. 145 ust. 1 ustawy Pzp.

W przypadku uzgodnienia zmiany termindéw przewidzianych Umowa, kary umowne naliczane po zmianie tych

terminéw beda liczone od nowych termindw.

taczna wysokos¢ naleznosci, jakie Wykonawca bedzie zobowigzany zaptaci¢ Zamawiajgcemu z tytutu kar

umownych przewidzianych w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie powinna przekroczy¢ 30 % wartosci brutto Umowy,

wskazanej w § 4 ust. 1 Umowy.

Kary umowne mogg by¢ naliczane niezaleznie od siebie.

Kary umowne nalezg sie niezaleznie od odstgpienia od Umowy i podlegajg kumulacji.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ ze wszelkie szkody wyrzgdzone Zamawiajgcemu, ktére wynikajg

Z niewlasciwego wykonywania postanowien Umowy, w szczegdélnosci szkody wynikajgce ze zwtoki Wykonawcy

w stosunku do terminéw uzgodnionych Umowa.

Strony uzgadniaja, ze naprawienie szkody powstatej w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania

Umowy nastgpi przez zaptate odszkodowania lub kar umownych, w przypadkach wskazanych w niniejszej

Umowie.

Jezeli powstate szkody stanowig wartosci wiekszg niz przewidujg kary Umowne w zwigzku z niedotrzymaniem

warunkéw Umowy, Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na

zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Stronom przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszgcego wysokos$¢ zastrzezonych kar

umownych. W szczegdlnosci, jezeli jedna ze Stron poniesie jakgkolwiek szkode z przyczyn chociazby w czesci

lezacych po stronie drugiej ze Stron, druga ze Stron zobowigzuje sie do jej naprawienia w catosci.

Za szkody powstate z innych przyczyn, niz opisane Umowie, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach

ogolnych okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potrgcenia natozonych kar umownych z naleznosci (nawet

niewymagalnej) wynikajacej z przedtozonej do zaptaty faktury. W przypadku braku pokrycia natozonych kar

umownych w kwocie pozostatej do zaptaty, Wykonawca zobowigzany jest do uregulowania kary Umownej lub jej
niepotrgconej czesci w terminie wynikajgcym z zawiadomienia o jej natozeniu.

Zamawiajgcy zachowuje prawo dochodzenia kar umownych przewidzianych Umowg mimo jej zakohczenia

z jakichkolwiek przyczyn

§ 16. Odstapienie od Umowy

Poza przypadkami wskazanymi w postanowieniach niniejszej Umowy lub w powszechnie obowigzujgcych

przepisach prawa, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy jezeli:

1) Wpykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat realizacji przedmiotu zamowienia w ciggu 30 dni
kalendarzowych od daty zawarcia Umowy oraz nie wykonuje go, pomimo wezwania Zamawiajgcego
ztozonego na pismie;

2) Wykonawca pozostaje w zwloce z wykonaniem ktorejkolwiek z prac i robot o wiecej niz 14 dni
kalendarzowych w stosunku do termindw okreslonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, bez
wyznaczania dodatkowego terminu;

3) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje prace lub roboty na okres dtuzszy niz
14 dni kalendarzowych, chyba, Ze wstrzymanie prac lub robét jest niezbedne z uwagi na bezpieczenstwo lub
koniecznos¢ zapobiezenia awarii na okres uzgodniony z Zamawiajgcym, bez wyznaczania dodatkowego
terminu;

4) Wykonawca nie wykonuje prac i robdt zgodnie z Umowg lub nienalezycie wykonuje ktérekolwiek ze
zobowigzan umownych i nie zmieni sposobu wykonywania pomimo pisemnego wezwania przez
Zamawiajgcego i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu;

5) stwierdzone przez Zamawiajgcego wady robo6t nie nadajg sie do usuniecia lub wedtug oceny
Zamawiajgcego ich usuniecie jest niecelowe lub utrudnione, a uniemozliwiajg one lub utrudniajg realizacje
Umowy lub wpltywajg na bezpieczehstwo uzytkownikow budynku objetego przedmiotem Umowy;

6) w stosunku do Wykonawcy prowadzone jest postepowanie egzekucyjne lub zabezpieczajgce wobec
majatku Wykonawcy lub tez sytuacja gospodarcza, w tym np. finansowa Wykonawcy ulegta znacznemu
pogorszeniu, w szczegolnosci opdznia regulowanie swoich zobowigzan, zwlaszcza wobec Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, a takze w przypadku ogtoszenia upadtosci, podjecia uchwaty lub innej decyzji
o rozwigzaniu lub likwidacji Wykonawcy;

7) w przypadku, gdy warto$¢ natozonych kar umownych przekroczy 30% wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

Zamawiajgcemu stuzy rowniez prawo odstgpienia od Umowy, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

w przypadkach okreslonych w art. 145 ustawy Prawo zamdwien publicznych. Zamawiajgcy uprawniony jest do

rozwigzania Umowy w przypadkach okreslonych w art. 145a ustawy Pzp. W takich przypadkach Wykonawca

zgdac¢ moze jedynie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.
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Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w czesci niewykonanej z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego jezeli:

1) Zamawiajgcy zalega w zapfacie naleznego wynagrodzenia za co najmniej dwie kolejne faktury za odbiér
czesciowy robot, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o nieotrzymaniu ptatnosci
i wyznaczeniu dodatkowego terminu, nie krotszego niz 14 dni kalendarzowych. Odstgpienie od Umowy
Wykonawca wnosi w terminie 10 dni roboczych od dnia kofczgcego dodatkowo wyznaczony termin;

2) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia podpisania protokotu
odbioru robot — odstapienie od Umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni kalendarzowych
od powziecia wiadomosci o powyzszej okoliczno$ci;

3) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie
bedzie mdgt speti¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy — odstgpienie od Umowy w tym przypadku
moze nastgpi¢ w terminie 30 dni kalendarzowych od powziecia wiadomos$ci o powyzszej okolicznosci.

Odstagpienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 - 2 i ust. 3 pkt 1 paragrafu w trybie natychmiastowym

moze nastgpi¢ w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia powziecia wiadomosci o okolicznosciach stanowigcych

podstawe odstgpienia.

Niezaleznie od ewentualnego odstgpienia od Umowy, zobowigzania Wykonawcy z tytutu gwarancji jakoSci

i rekojmi wykonanych prac i robét, postanowienia o odpowiedzialnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego,

w tym obowigzek zapfaty kar umownych, pozostajg obowigzujgce.

Odstgpienie od Umowy nastepuje w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci i musi zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od Umowy, Strony Umowy obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) wterminie 14 dni kalendarzowych od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego sporzadzi szczegétowy protokét inwentaryzacji robot w toku, wedtug
stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony,
z przyczyny ktérej nastgpito odstgpienie od Umowy;

3) Wpykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych niniejszg Umowa, jezeli odstgpienie od Umowy
nastagpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru roboét przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

5) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni kalendarzowych od daty odstgpienia od Umowy,
usunie z terenu budowy urzgdzenia przez niego dostarczone lub wzniesione oraz pozostate zaplecze
budowy.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

zobowigzany jest w terminie 30 dni kalendarzowy od daty odstgpienia od Umowy do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych i zabezpieczonych

2) dokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za prace i roboty, kidre zostaty nalezycie
wykonane do dnia odstgpienia od Umowy,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy.

Sposéb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wykonania czesci Umowy nastgpi na

podstawie protokolarnego ustalenia przez Zamawiajgcego i Wykonawce w oparciu o kosztorysy powykonawcze

przygotowane przez Wykonawce.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na podstawie kosztorysow

powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

§ 17. Klauzula poufnosci i informacje dotyczace zasad przetwarzania danych osobowych

Wykonawca zobowigzuje sie zachowaé¢ w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane w zwigzku z wykonaniem
Umowy, dotyczgce Zamawiajgcego oraz przedmiotu Umowy, w tym przekazang Wykonawcy dokumentacje,
informacje prawne, techniczne, merytoryczne i finansowe.

Wykonawca zobowigzuje sie bez uprzedniej pisemnej pod rygorem niewazno$ci zgody Zamawiajgcego do
nieudzielania informacji oraz nieujawniania osobom nie biorgcym udzialu w procesie inwestycyjnym tresci
dokumentéw dotyczacych realizacji niniejszej Umowy, chyba Zze Wykonawca bedzie zobowigzany do ich
ujawnienia na mocy powszechnie obowigzujgcych przepisdéw prawa lub orzeczenia sagdowego.

Wykonawca zobowigzuje sie do dziatan majgcych na celu zachowanie poufnego charakteru wyzej okreslonych
dokumentdw i informacji przez swoich pracownikéw, wspétpracownikéw i petnomocnikéw, w tym takze przez
Podwykonawce i dalszego Podwykonawce.

Obowigzek zachowania tajemnicy, o ktérym mowa w ust. 1-3, jest bezterminowy i wigze Wykonawce takze po
zakonczeniu wspotpracy z Zamawiajgcym.

Po zakonczeniu wspotpracy z Zamawiajgcym, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zwrotu wszelkich
materiatéw, ktére otrzymat w zwigzku z realizacjg przedmiotowej Umowy oraz do usuniecia takich informacji
z pamieci komputerow i innych elektronicznych systemow pamieci wraz z wszelkimi ich kopiami.

Zamawiajgcy informuje, ze jest Administratorem danych osobowych, o ktérym mowa w Rozporzgdzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sdéb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) —
(dalej ,RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781,
Z pézn. zm.), w zakresie danych osobowych Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy w sytuaciji,
gdy jest on osobg fizyczng (w tym osobg prowadzgcg dziatalno$¢ gospodarczg). W zwigzku z czym informacja
dotyczgca zasad przetwarzania danych osobowych Wykonawcy, stanowi Zatgcznik nr 1 do Umowy, z ktérym
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poprzez zawarcie Umowy, Wykonawca oswiadcza, iz sie zapoznat i nie wnosi do niego zastrzezen.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania w imieniu i na rzecz SZPZLO Warszawa-Mokotéw obowigzku
informacyjnego, o ktérym mowa w art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie
o ochronie danych) wobec o0s6b realizujgcych Umowe w imieniu i na rzecz Wykonawcy, poprzez doreczenie im
informaciji o tresci zgodnej ze wzorem klauzuli informacyjnej stanowigcej Zatgcznik nr 2 do Umowy. Wykonawca
zobowigzuje sie do realizacji powyzszego zobowigzania w przypadku kazdorazowej aktualizacji osob
realizujgcych zamowienie.

Wykonawca wykonuje obowigzek informacyjny, o kitdbrym mowa w ust. 7 powyzej, wobec pracownikow,
wspotpracownikdéw, os6b zatrudnionych w oparciu o Umowy cywilnoprawne, Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy i innych osob fizycznych, ktérych dane osobowe sg ujawniane lub udostepniane SZPZLO
Warszawa-Mokotéw przez Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem niniejszej Umowy.

§ 18. Postanowienia dodatkowe

Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 1 Umowy bedzie stosowat
materiaty posiadajg Swiadectwa dopuszczenia do obrotu, uzytku i stosowania na terenie Polski wymagane
obowigzujgcymi przepisami.
Ewentualne koszty zwigzane z zawarciem i realizacjg Umowy, nie wymienione w Umowie, obcigzajg Wykonawce.
Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci
dokonac ces;ji jakichkolwiek praw i obowigzkow, w tym takze wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej Umowy na
rzecz podmiotu trzeciego.
W przypadku rozbieznosci pomiedzy Stronami, kazda Strona moze zgda¢ podpisania przez drugg Strone
protokotu rozbieznosci.
W przypadku kwestii projektowych wszelkie spory moga by¢ rozstrzygane pomiedzy Zamawiajgcym,
Projektantem i Wykonawcg. Wykonawca lub Zamawiajacy moze zwréci¢ sie do eksperta w celu wyjasnienia
sporow lub rozwigzania wszelkich problemoéw dotyczgcych danego sporu. Wynagrodzenie przystugujace
ekspertowi z tego tytutu ponosi Strona zwracajgca sie do eksperta.
Strony dotozg wszelkich staran, by watpliwosci i spory wynikajgce z niniejszej Umowy byly rozstrzygane
w sposo6b polubowny w drodze wzajemnych negocjacji.
Wszelkie spory wynikle z niniejszej Umowy, ktére nie zostaly rozstrzygniete w sposéb polubowny
w ciggu 14 dni kalendarzowych od wystgpienia jednej ze Stron wobec drugiej z takim zadaniem, rozstrzygane
bedg przez Sad Powszechny wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
Osobami wyznaczonymi do wspotpracy w trakcie realizacji Umowy sa:

1) ze strony Wykonawcy:

a) Wykonawea - .........coeeveeieieneninennnn. tel. .....e-mail...................
b) Kierownik Budowy - .........cccoooiiiiiiiiiiiiens tel. ..... e-mail...................
2) ze strony Zamawiajgcego:
a) Z-ca Dyrektora ds. Logistyki i INWeStyCji - ......coeiiiiiiiiiiiiiiiaann. tel. .....e-mail...................
b) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - .........c..cooeviiiiiiinnenn. tel. .....e-mail...................

- Korespondencja prowadzona miedzy Stronami wymaga zachowania formy pisemnej. W biezgcych sprawach
zwigzanych z wykonaniem Umowy strony dopuszczajg kontakt oraz przesytanie informacji i dokumentow za
pomocg poczty elektronicznej, a w sytuacjach nagtych/pilnych takze telefonicznie.

§ 19. Postanowienia konncowe

Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej Umowy, a w szczegodlnosci dotyczace go dane
go identyfikujgce (gdy jest osobg fizyczng ograniczone do imienia, nazwiska ewentualnie imienia, nazwiska i firmy
— jezeli Umowe zawiera w ramach prowadzenia dziatalnosci gospodarczej), przedmiot Umowy i wysokos¢
wynagrodzenia podlegajg udostepnieniu w trybie ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informagciji
publicznej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 ze zm.).
Wykonawca wyraza zgode na udostepnienie w trybie ustawy, o ktérej mowa w ust. 1, zawartych w niniejszej
Umowie dotyczgcych go danych osobowych w zakresie obejmujgcym imie i nazwisko, a w przypadku
prowadzenia dziatalnosci gospodarczej rowniez w zakresie firmy.
Do Umowy stosuje sie wprost postanowienia zawarte w SIWZ i ofercie Wykonawcy, o ile nie zostaly uregulowane
w Umowie.
W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowg zastosowanie bedg mialy przepisy prawa polskiego,
w szczegoblnosci ustawy — Prawo zamowien publicznych, ustawy — Prawo budowlane i ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. - Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.).
Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem niewaznosci,
zwtaszcza zmiany na podstawie art. 144 ustawy Pzp, chyba ze postanowienia Umowy wskazujg inaczej.
Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiajgcego.
Zataczniki stanowig integralng czes¢ Umowy, wigcznie z tymi, ktdre ulegng zmianie w trakcie realizacji Umowy -
beda one otrzymywaty numeracje kolejng po numerze juz przyznanym tj. Zatgcznik nr 5.1, 5.2 itd.
Zatacznik nr 1 — Informacja dotyczgcg zasad przetwarzania danych osobowych Wykonawcy — art. 13 RODO
Zatgcznik nr 2 — Klauzula informacyjna dla 0séb realizujgcych zaméwienie w imieniu Wykonawcy

wraz z o$wiadczeniem — art. 14 RODO
Zatgcznik nr 3 — Opis przedmiotu zaméwienia
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Zatgcznik nr 4 — Formularz ofertowy (kopia oferty)

Zatacznik nr 5 — Kosztorys ofertowy

Zatgcznik nr 6 — Harmonogram rzeczowo-finansowy (fgcznie ze zmianami)

Zatgcznik nr 7 — Kopie dokumentow potwierdzajgcych posiadane przez Kierownika Budowy i kierownikow robot
uprawnienia (fgcznie ze zmianami)

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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