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ZAtACZNIK NR 2 DO SWZ
WZOR UMOWY

UMOWAn r ...... 1 ZP 2021

zawarta w Warszawie dnia ................ 2021 r. pomigdzy:

Samodzielnym Zespotem Publicznych Zakladéw Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotow z siedzibag
w Warszawie, ul. A. J. Madalinskiego 13, 02-513 Warszawa, wpisanym do rejestru stowarzyszen, innych
organizacji spotecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zaktadéw opieki zdrowotnej
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Xlll Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sgdowego pod nr KRS 0000126423, NIP: 9511874710, REGON: 000985823, reprezentowanym przez:

zwang w dalszej cze$ci Umowy ,Wykonawcg”
zwanych takze w dalszej czesci Umowy ,Strong” lub tgcznie ,Stronami”

Strony w wyniku rozstrzygnietego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie Ustawa z dnia 11
wrzesnia 2019 r.- Prawo zamdwien Publicznych (t.j. Dz. U. z dnia 2019 poz. 2019, z p6zn. zm.), dalej: ,ustawa Pzp”,
zawierajg Umowe o nastepujgcej tresci:

§ 1. Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy sg roboty budowlane polegajace na przebudowie i rozbudowie budynku Przychodni
Rejonowo - Specjalistycznej w Warszawie, Dzielnica Wilanéw ul. Wiertnicza 81 w zwigzku z realizacjg zadania
inwestycyjnego pn. ,Rozbudowa i modernizacja Przychodni przy ul. Wiertniczej 81 w Dzielnicy Wilanow (dalej
takze przedmiot Umowy lub przedmiot zamowienia lub roboty), zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia.
Szczegotowy zakres robot budowlanych okresla Opis przedmiotu zaméwienia, stanowigcy Zatgcznik nr 3 do
Umowy, zawierajgcy dokumentacje projektowa, przedmiary robdt oraz Specyfikacje Techniczng Wykonania
i Odbioru Robét (STWIOR), a takze przygotowany przez Wykonawce projekt organizacji ruchu i plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktérych mowa w § 7 Umowy.

2. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot Umowy i zobowigzuje sie, ze zostanie on
wykonany wg zatgczonego Opisu przedmiotu zamdwienia, ktdry stanowi Zatgcznik nr 3 do Umowy. Przedmiot
Umowy musi by¢é wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi, normami oraz na warunkach
ustalonych niniejsza Umowa.

3.  Strony zgodnie ustalaja, iz ilekro¢ w Umowie jest mowa o:

1) Inspektorze Nadzoru Inwestorskiego — nalezy przez to rozumie¢ zesp6t Inspektoréw przeprowadzajgcy
nadzér inwestorski, o ktérym mowa w § 6 Umowy (dalej zwany takze: Inspektor Nadzoru lub Inspektor).
Za prace nadzoru inwestorskiego odpowiedzialny jest Inspektor koordynujgcy nadzorem;

2) Kierowniku Budowy — nalezy przez to rozumie¢ wyznaczong przez Wykonawce osobe do kierowania
pracami i robotami w trakcie realizacji przedmiotu zamodwienia, posiadajgca wiasciwe kwalifikacje zawodowe
i spetniajgcg wymogi Zamawiajgcego postawione w postepowaniu przetargowym w celu udzielenia nin.
zamowienia. Kierownik Budowy zobowigzany jest wykonywaé swoje czynnosci zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t. j.: DZ. U z 2020 r., poz. 1333 z pézn. zm.), (dalej prawo
budowlane) i postanowieniami Umowy, zaréwno gdy wynika to wprost z tresci postanowienia, a takze gdy
mowa jest o Wykonawcy, a tre$¢ postanowienia dotyczy zakresu czynnosci Kierownika Budowy
przewidzianego prawem. Kierownik Budowy odpowiedzialny jest takze za kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz za nadzér i koordynacje pracy kierownika robot w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych oraz Kierownika robét w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elekirycznych i elektroenergetycznych. Ponadto odpowiada za caly personel
wykonujgcy prace i roboty oraz pozostate osoby znajdujgce sie na terenie budowy, takze za
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw. Kierownik Budowy zobowigzany jest do biezgcej wspotpracy
z Zamawiajgcym i z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego w trakcie realizacji Umowy;

3) Opisie przedmiotu zaméwienia — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje projektowg, przedmiary robot
oraz Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR);
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4) wadach - nalezy przez to rozumie¢ wady istotne i nieistotne, usuwalne i nieusuwalne oraz ich wzajemne
kombinacje, a takze wszelkie inne usterki, niedordbki i szkody nimi spowodowane, zaréwno wady fizyczne
jak i nieruchomosci, wady prac i robot, urzadzen, instalacji, zamontowanego sprzetu i uzytych materiatow;

5) wykonaniu zastepczym - nalezy przez to rozumiec¢ zlecenie wykonania odpowiednich prac i robét, w czesci
lub w catosci podmiotom trzecim, na koszt i ryzyko Wykonawcy, w sytuacjach przewidzianych w niniejszej
Umowie. Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zlecenie wykonania zastepczego, bez upowaznienia
sgdowego, obcigzajgc Wykonawce wszelkimi kosztami, ktore ponidst w zwigzku z podjetymi dziataniami w
tym zakresie, na podstawie wystawionej przez Zamawiajgcego refaktury lub potracajac te koszty z kwoty
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. Wybor w
powyzszym nalezy do Zamawiajgcego. W przypadku, gdy kwota wystawionej przez Wykonawce faktury lub
kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy okaze sie niewystarczajgca, Wykonawca jest
zobowigzany do pokrycia powstatej roznicy kosztéw za zlecone wykonanie zastgpcze na podstawie
wystawionej przez Zamawiajgcego refaktury. Zamawiajacy zachowuje prawo do naliczania Wykonawcy kar
umownych i dochodzenia od niego odszkodowania uzupetniajgcego, bez prawa dochodzenia roszczen
przez Wykonawce, na co poprzez zawarcie Umowy Wykonawca wyraza zgode.

6) dniu roboczym — nalezy przez to rozumie¢ dzien od poniedziatku do piatku, ktéry nie jest dniem wolnym od
pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 2015 r., poz. 90
z p6zn. zm.);

7) kontrolach, nadzorze, zatwierdzeniach, ptatnosciach to:

— nie nalezy ich interpretowac jako akceptacji przez Zamawiajgcego wadliwych prac i robot lub urzgdzen,
instalacji badz stosowanych materiatow;

—nie bedg one stanowity akceptacji wykonania przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce przedmiotu Umowy lub jego czesci;

— nie bedg zwalniaty Wykonawcy z jakichkolwiek zobowigzan wynikajgcych z niniejszej Umowy.

§ 2. Oswiadczenia Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie niezbedne do nalezytego wykonania Umowy, w tym
do wspotpracy z Zamawiajgcym i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i zobowigzuje sie wykonac jg odpowiednio
wykwalifikowang kadra, z zachowaniem najwyzszej starannosci, z uwzglednieniem jej zawodowego charakteru,
a takze obowigzujacych przepiséw prawa, regut wykonywania czynnosci objetych Umowg oraz z zachowaniem
zasad, standarddw i dobrych praktyk obowigzujacych w branzy budowlanej.
Wykonawca os$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy uzyskat od Zamawiajgcego wszystkie informacje, ktére
mogtyby mie¢ wptyw na ryzyko, okolicznosci oraz sposéb realizacji catosci przedmiotu zaméwienia, a ponadto
oswiadcza, ze zapoznat sie ze wszystkimi dokumentami oraz warunkami, ktére sg niezbedne i konieczne do
wykonania przez niego przedmiotu zamdwienia, oraz ze nie wymagajg one uzupetnien i nie powodujg ponoszenia
przez Wykonawce dodatkowych kosztow i w zwigzku z tym nie wnosi i nie bedzie podnosit w przysztosci zadnych
zastrzezen oraz roszczen w tym zakresie.

Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem Umowy zapoznat si¢ z warunkami lokalnymi dla realizaciji

przedmiotu zamowienia, w tym w szczegolnosci: z mozliwoscig urzadzenia zaplecza budowy, mozliwosciami

zasilania w energie elektryczng, wode oraz inne media, z mozliwosciami dojazdu do terenu budowy, stanem drog
dojazdowych itp., stanem i rozktadem nieruchomos$ci objetej przedmiotem zamowienia oraz jej otoczeniem,

i w zwigzku z tym nie wnosi i nie bedzie wnosit w przyszioéci Zzadnych zastrzezen oraz roszczen w tym zakresie.

Wykonawca oswiadcza, iz wykona Umowe dbajgc o interesy Zamawiajgcego oraz z uwzglednieniem potrzeb

i wskazan merytorycznych Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru. W tym celu Wykonawca oswiadcza, ze:

1) uwzgledni wymagania wynikajgce z dokumentéw przekazanych przez Zamawiajgcego lub Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego;

2) bedzie prowadzit niezbedne konsultacje z Inspektorem Nadzoru oraz uwzgledni zgtaszane przez niego
wnioski, propozycje i uwagi, a w razie niemoznosci lub niecelowosci ich uwzglednienia - wskaze
umotywowane przyczyny braku moznosci ich uwzglednienia lub ryzyka zwigzane z ich uwzglednieniem;

3) bedzie na biezgco informowat Inspektora Nadzoru o postepie i zaawansowaniu prac i robot oraz bedzie
sygnalizowat ewentualne, cho¢by potencjalne ryzyka z nimi zwigzane;

4)  bedzie stawiat sie w siedzibie Zamawiajgcego na wezwania Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru.

Wykonawca os$wiadcza, iz w przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru uzasadnionych

uwag lub zastrzezen wzgledem dziatan lub zaniechan Wykonawcy, zobowigzuje sie on do ich poprawy, zmiany

lub uzupetnienia w odpowiednim, rozsgdnym i uzasadnionym okolicznosciami terminie, wyznaczonym przez
zgtaszajgcy uwagi lub zastrzezenia podmiot.

§ 3. Terminy. Odbiory. Protokoty.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) zakonczy¢ budowe w terminie 12 miesigcy od dnia zawarcia umowy;

2) uzyska¢ pozwolenie na uzytkowanie obiektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego.

Przez termin:

1) zakonczenia budowy nalezy rozumie¢ wykonanie wszystkich prac i robét zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu Umowy. Strony postanawiajg, iz za date zakonczenia budowy uznajg zgtoszenie skutecznej
gotowosci do odbioru koncowego robét budowlanych Wykonawcy. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
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uznania gotowosci do odbioru koncowego za skuteczng tylko i wylgcznie, jesli zostanie ona potwierdzona
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy, z uwzglednieniem ust. 16 ponizej;

2) uzyskania pozwolenia na uzytkowanie nalezy rozumie¢ przedtozenie Zamawiajgcemu decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie obiektu budowlanego objetych decyzjg pozwolenia na budowe w zakresie przedmiotu
Umowy, z zastrzezeniem ust. 12 ponizej.

Strony postanawiaja, ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow:

1) odbiory czesciowe robét budowlanych — na podstawie profokofu odbioru czesciowego wykonania robot (nie
czesciej niz 1 raz / m-c),

2)  odbior kofcowy robot budowlanych — na podstawie protokotfu odbioru koricowego robdt,

3) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — na podstawie wpiséw dokonanych w dzienniku budowy,

4)  odbiory usunietych wad — na podstawie protokofu stwierdzenia wad i odbioru usuniecia wad. Protokét ten
stosowany jest po zakonczeniu budowy tj. w okresie gwarancji, o ktérej mowa w § 13 Umowy.

5) odbidr ostateczny przedmiotu Umowy — na podstawie protokofu odbioru ostatecznego przedmiotu Umowy
dokonanego przed uptywem okresu gwarancji Wykonawcy na wykonane roboty budowlane. Odbiér
ostateczny przedmiotu Umowy zostat szczegdtowo opisany w § 13 Umowy.

Za termin skutecznego wykonania i odbioru danych prac i robét (z wytaczeniem robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu), Strony uznajg date podpisania przez obie Strony, danego protokotu odbioru, o ktérych mowa w ust. 3
powyzej, bez uwag i zastrzezen (dalej takze: protokot skutecznego odbioru).
Odbiory robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu (tj. wszystkie elementy prac i roboét, ktére wykonat Wykonawca,
a ktére nastepnie ulegajg zakryciu lub zastonieciu przez inne elementy prac i robét ,roboty zanikajgce”),
dokonywane bedg przez Inspektora Nadzoru w terminie 3 dni roboczych od daty zgtoszenia potrzeby w tym
zakresie przez Wykonawce, wpisem do dziennika budowy.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy potwierdzi dokonanie kontroli, pod wzgledem
jakosciowym i ilosciowym, zgtoszonych elementéw prac i robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i w przypadku
braku zastrzezen, potwierdzi ich odbiér oraz zezwoli na wykonywanie dalszych prac i robot. W przypadku
zauwazonych wad lub zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 16 ponizej, Inspektor okresli wpisem w dzienniku
budowy zakres i termin usuniecia wad, a po ich usunigciu Wykonawca, takze wpisem w dzienniku budowy, zgtosi
dany element prac i rob6t do ponownej kontroli i odbioru.

Wykonawca zgtosi gotowosé do odbioru czesciowego robét budowlanych, zawiadamiajgc Inspektora Nadzoru

wpisem do dziennika budowy. Do zawiadomienia o gotowosci do odbioru czesciowego robot, Wykonawca

zobowigzany jest dotaczy¢ zestawienie wykonanych robé6t, o kiérym mowa ponizej i informacje

0 Podwykonawcach lub dalszych Podwykonawcach bioracych udziat w wykonaniu prac i robét zgtaszanych do

odbioru.

Strony zgodnie postanawiajg, ze protokét odbioru cze$ciowego wykonania robd6t bedzie zawierat takze

zestawienie rzeczowe, ilosciowe i wartosciowe wykonanych prac i robét, ktére bedzie zweryfikowane i podpisane

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Kierownika Budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie, iz zestawienie, o ktéorym mowa w ust. 8 powyzej zostanie ztozone wraz z wynikami

badan i sprawdzen, protokotami odbioréw technicznych urzgdzen i instalacji, deklaracjami zgodnosci na wyroby

budowlane, w takim zakresie, w jakim dokumenty te bedg niezbedne lub wymagane przepisami prawa.

Weryfikacja przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zestawienia wykonanych robét nastgpi w ciggu 7 dni

roboczych od ich otrzymania, o ile zostang prawidtowo sporzadzone i ztozone przez Wykonawce w komplecie.

Inspektor Nadzoru dokona czesciowego odbioru robdt w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania

zawiadomienia od Wykonawcy o gotowosci do przeprowadzenia tego odbioru lub w tym okresie zgtosi istnienie

wad lub zastrzezen, o ktéorych mowa w ust. 16 ponize;j.

Wykonawca zgtosi gotowos¢ do odbioru koricowego robét budowlanych, po uprzednim uzyskaniu potwierdzenia

gotowosci do odbioru przez Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy, przekazujgc zawiadomienie do

Zamawiajgcego w formie pisemnej lub elektronicznej. Przez gotowos$¢ do odbioru koncowego robét rozumie sie

wykonanie wszystkich prac irobét zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy, z uwzglednieniem ust. 16

ponizej, a takze skompletowanie wszystkich wymaganych przepisami prawa dokumentéw, w tym budowlanej

dokumentacji powykonawczej przedstawionej do weryfikacji Zamawiajgcemu - przy czym Wykonawca wystgpi

0 uzyskanie prawomochego pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego nie wczesniej niz po dokonaniu

skutecznego odbioru korncowego robot budowlanych przez Zamawiajgcego.

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru korncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletne dokumenty:

1) protokoty badan i sprawdzen oraz odbioréw technicznych urzgdzen i instalaciji,

2) oswiadczenie o sporzadzeniu inwentaryzacji powykonawczej,

3) dokumenty potwierdzajgce, ze wyroby uzyte do wykonania rob6t budowlanych sg dopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie, tzn. posiadajg wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa atesty, certyfikaty
i specyfikacje techniczne,

4) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi wszystkimi zmianami w toku realizacji robét,

5) oswiadczenie Kierownika Budowy oraz kierownikdw robot poszczegdinych specjalnosci o zakonczeniu robot
budowlanych oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy i drogi dojazdowej,

6) dziennik budowy — prawidtowo wypetniony i zamkniety przez Kierownika Budowy.

Zamawiajgcy dokona odbioru koncowego robét budowlanych w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania

zawiadomienia od Wykonawcy o gotowosci do odbioru kohcowego robét budowlanych lub w tym okresie zgtosi

istnienie wad lub zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 16 ponizej.

Strony postanawiajg, ze z czynno$ci odbioru koncowego robét budowlanych zostanie sporzgdzony protokét

odbioru konicowego robot, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie tego
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odbioru, w szczegodlnosci okreslenie wad lub zastrzezen oraz terminy wyznaczone Wykonawcy na usuniecie tych
wad stwierdzonych przy odbiorze korcowym.
Zamawiajgcy lub Inspektor Nadzoru ma prawo zgtosi¢ Wykonawcy, zaréwno podczas odbioréw czesciowych,
odbioru koncowego, jak i odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu wystapienie wad lub zastrzezen co
do sposobu wykonania prac lub robdt budowlanych w zakresie przedmiotu zamowienia, bgdZz co do jakosci
stosowanych materiatéw i montowanych urzadzen lub instalacji, w szczegdélnosci odnoszgcych sie do:
1) zgodnosci sposobu realizacji przedmiotu zamowienia, z wymogami okreslonymi w Opisie przedmiotu
zamdéwienia oraz
2) wiedzy i zasad sztuki budowlanej lub przepiséw powszechnie obowigzujgcego prawa oraz
3) norm i wymogéw co do jakosci stosowanych materiatdbw budowlanych i wykonczeniowych oraz
montowanych urzadzen lub instalacji, wzgledem ich zgodnosci z przepisami prawa tj. ustawg z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215 ze zm.) oraz czy posiadajg
odpowiednie atesty, certyfikaty, dopuszczenie do obrotu na terenie Polski. Zamawiajgcy wymaga aby
stosowane przez Wykonawce materiaty byly na dobrym poziomie jakosci.
- przy czym zgtoszenie powyzszych wad lub zastrzezeh nastgpi poprzez wpisanie ich do danego protokotu
odbioru, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1 i 2 powyzej lub dziennika budowy w przypadku robot zanikajacych
i ulegajgcych zakryciu.
Wykonawca, w odpowiedzi na zgtoszone wady lub zastrzezenia, zobowigzany jest do ich usuniecia lub dokonania
naprawy, poprawek, uzupetnien lub wymiany, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego lub Inspektora
Nadzoru, na wtasny koszt i ryzyko. W przypadku niewywigzania sig¢ przez Wykonawce z niniejszego obowigzku
w pierwszym wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do natozenia kar dyscyplinujgcych oraz
zostanie wyznaczony drugi termin dla Wykonawcy, nie krotszy niz 7 dni kalendarzowych. W przypadku nie
dotrzymania drugiego terminu przez Wykonawce, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy
oraz zlecenia wykonania zastepczego podmiotom trzecim, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 pkt 5 Umowy.
Postanowienia § 15 Umowy dotyczgce kar umownych stosuje sie odpowiednio.
Po usunieciu wad i zastrzezen, Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia o ich usunieciu i zgtoszenia
gotowosci odbioru usuniecia wad i zastrzezen odpowiednio Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy lub
drogg elektroniczng, a w przypadku odbioru koncowego robét takze Zamawiajgcego, w formie pisemnej lub
elektronicznej, przy czym stwierdzenie usuniecia wad i zastrzezen nastgpi poprzez:
1) wpisanie do nastepnego protokotu odbioru czesciowego wykonania robdt lub protokotu odbioru koricowego
robot w przypadku usuniecia wad i zastrzezen w trakcie realizacji Umowy badz
2) wpisanie do dziennika budowy w przypadku robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bgdz
3) wpisanie do protokotu odbioru koricowego robdt adnotacji o fakcie usuniecia wad i zastrzezen zgtoszonych
w trakcie odbioru korcowego robot iflub dotaczenie do protokofu odbioru koricowego robdt zatgcznika
z opisem czynnosci odbioru usuniecia wad i zastrzezen wyszczegolnionych przy odbiorze koncowym robét,
- przy czym zaréwno adnotacja jak i zatacznik bedzie podpisany przez Zamawiajgcego tylko i wytacznie
w sytuacji usunigcia wszelkich wad i zastrzezen oraz po weryfikacji i zatwierdzeniu tego faktu przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o czym s$wiadczy¢ bedzie jego podpis pod adnotacjg i/lub na
zatgczniku, ktéry z kolei stanowi¢ bedzie integralng czes$¢ protokotu odbioru korcowego robot.
W przypadku odmowy podpisania przez Wykonawce protokotéw, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej, Zamawiajacy
ma prawo samodzielnie sporzgdzi¢ taki dokument bez udziatu Wykonawcy, ktéry w takich okoliczno$ciach traci
prawo wnoszenia sprzeciwu do ustalenn dokonanych przez Zamawiajgcego, na co poprzez zawarcie Umowy
Wykonawca wyraza zgode i oswiadcza iz nie bedzie wnosit roszczeh w tym zakresie.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wstrzymania sie od odbioru poszczegoinych prac i robot budowlanych
i podpisania stosownego protokotu do czasu nalezytego wykonania przez Wykonawce zobowigzan wynikajgcych
z Umowy, w przypadku stwierdzenia wady usuwalnej do czasu jej skutecznego usuniecia. W przypadku
stwierdzenia wady nieusuwalnej, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zadania obnizenia ceny w odpowiednim
stosunku za prace i roboty posiadajace wade nieusuwalng, poprzez zastosowanie przez Wykonawce upustu na
wystawionej fakturze za czesciowy odbiér wykonanych prac i robét i/lub prawo odstgpienia od Umowy w catosci
lub w czesci, z zachowaniem uprawnien do naliczenia Wykonawcy kar umownych z tego tytutu i dochodzenia od
niego odszkodowania uzupetniajgcego. Postanowienia § 15 Umowy dotyczace kar umownych stosuje sie
odpowiednio.
Nie dopuszcza sie nieuzasadnionych przerw lub opdznien w realizacji Umowy. W przypadku wystgpienia
okolicznosci, o ktérych mowa w § 14 ust. 1 Umowy, skutkujgcych niemozliwoscig dotrzymania wyznaczonych
w Umowie termindw, dany termin moze ulec przedtuzeniu o czas wystepowania tych okolicznosci oraz o okres
konieczny do zniwelowania skutkéw przerw lub opdznien, a w przypadku gdy okolicznosci te powodujg zmiane
terminu zakonczenia budowy, okreslonego w ust. 1 powyzej, zmiana ta wymaga takze zawarcia aneksu do
Umowy, pod rygorem niewaznosci.
Okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 21 powyzej, Wykonawca zobowigzany jest dokumentowa¢ w formie
pisemnych notatek w dzienniku budowy, ze szczegdtowym opisem, osobno za kazdy dzien wystepowania
przerwy i na biezgco uzyskiwac¢, wpisem do dziennika budowy, potwierdzenie ich wystepowania przez Inspektora
Nadzoru. W przypadku braku potwierdzenia Inspektora Nadzoru, postanowienia § 15 Umowy dotyczace kar
umownych stosuje sie odpowiednio.
Kazda zmiana terminu wykonania poszczegdlnych prac i robot, ktéra nie wptywa na zmiane (wydituzenie) terminu
zakonczenia budowy, okreslonego w ust. 1 powyzej, wymaga zgody Inspektora Nadzoru i nie wymaga zawierania
aneksu do Umowy. Zmiana ta musi zosta¢ przez Wykonawce uzasadniona i wpisana do dziennika budowy.
Inspektor Nadzoru, takze wpisem do dziennika budowy i bez zbednej zwioki, ustosunkuje sie do zmian
zaproponowanych przez Wykonawce, uzasadniajgc swoje stanowisko w razie odmowy ich uwzglednienia.
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Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny tempo prac i robdt, zdaniem Inspektor Nadzoru, rodzi ryzyko nieterminowego
zakonczenia realizacji Umowy, moze on zaleci¢ Wykonawcy podjecie krokdw dla przyspieszenia tego tempa.
W przypadku dwukrotnego niezastosowania sie¢ Wykonawcy do zalecen i wskazowek Inspektora Nadzoru,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy lub zlecenia wykonania zastepczego podmiotom
trzecim, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 pkt 5 Umowy. Postanowienia § 15 Umowy dotyczgce kar umownych stosuje
sie odpowiednio.

Kazda zmiana w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, ktéra powodowataby zmiane (przedtuzenie) terminu
zakonczenia budowy, okreslonego wust. 1 powyzej, wymaga zawarcia odrebnego aneksu do Umowy,
z zastrzezeniem, ze zmiana ta jest mozliwa, o ile miesci sie w dyspozycji postanowienia § 14 Umowy, art. 455
ustawy Pzp oraz gdy Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu do uzgodnienia zaktualizowany Harmonogram.
Wszelkie rzeczy objete dostawami w ramach przedmiotu zamowienia przechodzg na wiasno$¢ Zamawiajgcego
w terminach okreslonych kolejno w Harmonogramie rzeczowo-finansowym i/lub w protokole odbioru danej czgsci
prac i robét, w trakcie ktérych wykonano dostawy tych rzeczy, a jezeli terminy te nie zostaly okreslone w ww.
dokumentach - w dacie podpisania protokotu ze skutecznego odbioru korncowego robot.

§ 4. Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki ptatnosci

Za wykonanie Umowy Strony ustalajg ryczattowe wynagrodzenie Wykonawcy, ktérego definicje okresla art. 632

Kodeksu cywilnego, w wysokosci brutto .................. ztotych (stownie ziotych: ...........ccooiiiiiiiin /100),
w tym podatek VAT (23%) w wysokosSCi ................ ztotych (stownie ztotych: ... /100),
i wynagrodzenie netto w wysokoSCi: ............ceeeunenne ztotych (stownie ztotych: ... /100),

zgodnie ze ztozong przez Wykonawce oferta, ktdrej formularz stanowi Zatgcznik nr 4 do Umowy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa powyzej obejmuje kompleksowe wykonanie catosci robdt budowlanych, jak

réwniez wszelkich dostaw, prac, robét i innych czynnosci warunkujgcych skuteczny odbiér koncowy przedmiotu

Umowy, w tym takze ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z jej wykonaniem.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu prac i rob6t nie moze by¢ podstawg do zadania

zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej.

Strony Umowy nie mogg zmieni¢ wartosci wykonania zamoéwienia, o ktérej mowa wust. 1 powyzej,

z zastrzezeniem, ze zmiana ta jest mozliwa, o ile miesci sie w dyspozycji postanowienia § 14 Umowy, art. 455

ustawy Pzp oraz gdy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do uzgodnienia zaktualizowany Harmonogram

rzeczowo-finansowy.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy wyptacane bedzie w czesciach — na podstawie prawidtowo wystawionych

i doreczonych Zamawiajgcemu, czesciowych faktur VAT - odpowiednio do zaawansowania poszczegdlnych prac

i robot, nie czesciej niz raz na miesigc. Wykonawca wystawia czesciowe faktury VAT na kwote ustalong

w harmonogramie rzeczowo — finansowym, na podstawie protokotéw odbioréw czesciowych wykonanych robét,

zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bez uwag i zastrzezen. Suma wartosci wynagrodzenia

objetego fakturami czesciowymi nie moze przekroczy¢ 90% catego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Faktura koncowa w wysokosci 10 % wartosci wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 powyzej, zostanie wystawiona

nie wczesniej niz po skutecznym odbiorze koncowym robét i otrzymaniu przez Zamawiajgcego pozwolenia na

uzytkowanie obiektu budowlanego bedacego przedmiotem Umowy.

Wynagrodzenie ryczattowe pfatne bedzie na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce na fakturze VAT,

w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidiowo wystawionej faktury

VAT ipo uprzedniej jej akceptacji przez Zamawiajgcego wzgledem spetnienia przez Wykonawce obowigzkéw

wynikajgcych z niniejszego paragrafu i stosownie do pozostatych postanowien Umowy.

Za date dokonania ptatnosci Strony uznajg date skutecznego obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Strony zgodnie ustalajg, iz faktury VAT i faktury korygujace VAT beda wystawiane przez Wykonawce pisemnie

i dostarczane pocztg lub za pomocg postanca bgdz w formie elektronicznej i dostarczane poprzez Platforme

Elektronicznego Fakturowania.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku od towaréw i ustug (VAT).

Podatek VAT, o ile jego stawka, wskazana w ust. 1 powyzej, ulegnie zmianie, bedzie naliczony wedtug stawek

VAT obowigzujgcych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w dniu wystawienia faktury.

Wykonawca gwarantuje, ze wskazany przez niego kazdorazowo rachunek bankowy przeznaczony na zaptate

wynagrodzenia okreslonego Umowag, jest ujety w wykazie czynnych podatnikéw VAT prowadzonym przez

Ministerstwo Finansow.

Do czesciowej faktury VAT Wykonawca zobowigzany jest dotgczyc¢:

1) podpisany protokét odbioru czeSciowego wykonania robdt wraz z zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego zestawieniem rzeczowym, ilosciowym i wartosciowym wykonanych robot,

2) oswiadczenie Wykonawcy, ze dane prace i roboty zostaly wykonane bez udziatu Podwykonawcéw bgdz

3) w przypadku wykonania prac i robét z udziatem Podwykonawcow — oswiadczenie Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcow potwierdzajgce, iz naleznosci zwigzane z realizacjg przez nich czesci przedmiotu
zamowienia, ktérej dotyczy wystawiona przez Wykonawce faktura VAT, zostaly przez niego uregulowane
oraz

4) dowody potwierdzajgce zaptate wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorgcym
udziat w realizacji odebranych czesciowych prac i robét budowlanych tj. w szczegoélnosci potwierdzone za
zgodnos$c¢ z oryginatem przez Wykonawce kopie: dowodéw zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, wystawionych przez Podwykonawcéw faktur VAT i protokotéw odbioru
wykonanych prac i robot, dostaw lub ustug, stanowigcych podstawe do wystawienia tych faktury.
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W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodoéw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 13 pkt 4

powyzej, Zamawiajacy wstrzymuje sie z wyptatg naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty

budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodoéw zaptaty.

W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce, braku oswiadczenia, o ktorym mowa w ust. 13 pkt 3 powyzej lub przediozenia przez

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce o$wiadczenia stwierdzajgcego, ze Wykonawca, Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca nie rozliczyt sie w catosci lub w czesci z tytulu wykonanej przez Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawce czesci prac i robdt, dostaw lub ustug, Zamawiajgcy bedzie uprawniony dokonaé

bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy Ilub dalszemu

Podwykonawcy, z zastrzezeniem ust. 16 ponize;j.

Bezposrednia zapfata, o ktorej mowa w ust. 15 powyzej obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek

naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz ktére powstato po zaakceptowaniu przez

Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przediozeniu

Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktdrej mowa w ust. 15 powyzej, Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy

zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o terminie zgtaszania

uwag, nie krotszym niz 7 dni kalendarzowych od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17 powyzej, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajgcy

potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, do czego poprzez zawarcie

Umowy Wykonawca Zamawiajgcego upowaznia.

Kwota umownego wynagrodzenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow nie moze przekroczy¢ wartosci

robot (ustug, dostaw) wynikajacej z niniejszej Umowy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub

koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego.

Brak spetnienia przez Wykonawce obowigzkéw i warunkéw okreslonych w niniejszym paragrafie zwalnia

Zamawiajgcego z zapfaty odsetek z tytutu nieterminowej zaptaty faktur VAT.

§ 5. Obowigzki Zamawiajacego

Obowigzki Zamawiajacego:

1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy - w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy,

2)  dokonanie odbioru wykonanych robét budowlanych na zasadach okreslonych w § 3 Umowy,

3) terminowego regulowania wynagrodzenia Wykonawcy za nalezycie wykonane i odebrane prace i roboty, na
podstawie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych na zasadach okreslonych w § 4 Umowy.

Ponadto Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) ustanowienia Nadzoru Inwestorskiego;

2) ustanowienia Nadzoru Autorskiego;

3) przekazania Kierownikowi Budowy dziennika budowy wraz z wypetniong czescig tytutowa;

4) przekazania Kierownikowi Budowy, na podstawie protokotu zdawczo —odbiorczego, terenu budowy wraz ze
znajdujgcymi sie na nim urzadzeniami i pozostatym wyposazeniem budynku;

5) przekazania Kierownikowi Budowy wszelkich informacji i dokumentow wczes$niej nie przekazanych, a
niezbednych do prawidtowej realizacji Umowy,

6) akceptacji lub zgloszenia, pisemnego zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmian oraz zgtoszenia sprzeciwu do zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian;

7) zapewnienia uczestnictwa w naradach technicznych na budowie osoby, o ktérej mowa § 1 ust. 3 pkt 1
Umowy. Terminy narad wyznaczat bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym, w czestotliwo$ci uwzgledniajgcej biezace okolicznosci i potrzeby, nie rzadziej niz raz na
miesiac;

8) zapewnienia uczestnictwa w odbiorach czesciowych i koncowym osoby, o ktérej mowa § 1 ust. 3 pkt 1
Umowy;

9) wyznaczenia daty rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego robot stanowigcych przedmiot zamdwienia,
z uwzglednieniem § 3 ust. 16 Umowy,

10) udostepnienia energii elektrycznej, wody, odprowadzenie $ciekdw na zasadach okreslonych w § 7 ust. 5
Umowy.
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§ 6. Kontrola robét. Nadzor Inwestorski i Autorski

Zamawiajgcy ustanowi Nadzér Inwestorski w postaci zespotu Inspektoréw, skifadajgcego sie z Inspektora
koordynujgcego nadzorem i pozostatych Inspektoréw o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych w specjalnosci:
budowlano-konstrukcyjnej; w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, odpowiadajgcym wymogom i Opisowi przedmiotu zamowienia. Zespot
okreslany jest w Umowie jako Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (dalej takze Inspektor Nadzoru lub Inspektor).

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dziata w granicach uprawnien okreslonych przepisami prawa budowlanego

oraz w granicach umocowania nadanego mu na podstawie postanowien niniejszej Umowy i odrebnej umowy

zawartej z Zamawiajacym.

Wszelkie zmiany na stanowiskach Inspektoréw mogg zosta¢ wprowadzone przez Zamawiajgcego jednostronnie

poprzez zawiadomienie Wykonawcy na piSmie o dokonanej zmianie i nie wymagajg zawarcia odrebnego aneksu

do niniejszej Umowy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie zobowigzany i uprawniony w szczegoélnosci do:

1) wydawania wigzacych polecen Wykonawcy w zakresie posiadanych przez niego uprawnien,

2) reprezentowania Zamawiajgcego na terenie budowy i wykonywanie biezacej kontroli zgodnosci prac i robét
z dokumentacjg projektowg, pozwoleniem na budowe, obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

3) kontroli jakosci prac i robot, a szczegodlnie kontroli prawidtowego stosowania materiatow,

4) uczestniczenia w testach i odbiorze technicznym systemoéw technicznych, instalacji i wyposazenia,

5) przygotowywania i uczestniczenia w procedurach odbioru prac i robét przewidzianych Umowa, w tym takze
odbioru robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych,

6) kontroli i potwierdzania faktycznie wykonanych przez Wykonawce, Podwykonawce i dalszego
Podwykonawce prac i robét, w tym do biezgcego sprawdzania i wpisywania stosownych tre$ci do dziennika
budowy i podpisywania protokotéw z odbioru czesciowego wykonania robat,

7) wydawania Kierownikowi Budowy polecen poprzez wpis do dziennika budowy, dotyczacych
w szczegolnosci: usunigcia wad, likwidacji niebezpiecznych warunkéw na budowie, wykonania testow lub
badan, w tym takze tych, ktére wymagaja odkrycia robét lub elementéw zakrytych bez uprzedniego odbioru,

8) wykonywania pozostalych czynnosci wynikajacych z postanowien Umowy, w tym kontrolnych, takze
w sprawach bezpieczenstwa i dyscypliny pracy osoéb wykonujgcych roboty, z prawem wpisywania wszelkich
adnotacji, komentarzy i zastrzezen do dziennika budowy i powiadamiania Zamawiajgcego,

9) dokonywania kontroli stosowanych materiatéw zaréwno budowlanych jak i wykonczeniowych,
w szczegolnosci w zakresie ich jakosci i zgodno$ci z wymaganymi normami, posiadanymi atesty,
certyfikatami i dopuszczeniem do uzytku i stosowania na terenie Polski, a takze w zakresie kolorystyki
i rodzaju materiatéw wykonczeniowych,

10) wykonywania wszelkich innych obowigzkdéw i uprawnien wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw prawa,
w szczegolnosci z prawa budowlanego.

Zamawiajgcy ustanawia Nadzor Autorski w postaci projektanta (architekta), ktérego gtéwnym obowigzkiem jest

sprawowanie kontroli nad zgodnoscig realizacji inwestycji z projektem budowlanym oraz na wprowadzaniu zmian

w sktadajgcej sie na opis przedmiotu zamoéwienia dokumentacji projektowej, zwtaszcza zmian wptywajgcych na

budowlang dokumentacje powykonawcza.

Projektant zobowigzany jest do petnienia czynnosci nadzoru autorskiego z nalezytg starannoscig wymagang od

osoby trudnigcej sie zawodowo tego rodzaju dziatalnoscig (podwyzszony miernik starannosci), zgodnie

z aktualnymi zasadami wiedzy architektonicznej, obowigzujgcymi przepisami, standardami rynkowymi i zasadg

racjonalnej minimalizacji kosztow.

Nadzér Autorski bedzie takze zobowigzany i uprawniony w szczegélnosci do:

1) nadzoru w toku realizacji nad zgodnoscig rozwigzan technicznych, materialowych i uzytkowych
z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci techniczno-budowlanymi,

2)  uzupetniania szczegétéw dokumentacji projektowe;j,

3) uzgadniania z Zamawiajgcym i Wykonawcg mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku
do materiatéw i konstrukcji przewidzianych w dokumentacji projektowej, a zgtoszonych przez Kierownika
Budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

4) udziatu w naradach technicznych, do uczestnictwa w rozruchu technologicznym, odbiorach czesciowych
i koncowym robot, a takze w czynnosciach majgcych na celu doprowadzenie do osiggniecia projektowanych
zdolnosci funkcjonalnych inwestycji w bezposrednim zwigzku z projektem,

5) sprawdzania na budowie Wykonawstwa robo6t budowlanych z rozwigzaniami projektowymi,

6) udzielania stosownych porad i wskazéwek Wykonawcy i biezgcego wyjasniania watpliwosci i probleméw
powstatych w toku realizacji prac i rob6t budowlanych,

7) informowania Zamawiajgcego pisemnie, jezeli dane wskazdwki, oswiadczenia, zalecenia lub inne czynnosci,
ktore majg miejsce w toku realizacji prac i robdt nie sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami,
postanowieniami Umowy oraz zasadami sztuki i wiedzy projektowania.

Nadzor Autorski dziata w granicach uprawnien okreslonych przepisami prawa budowlanego oraz w granicach

umocowania nadanego mu na podstawie postanowien niniejszej Umowy i odrebnej umowy zawartej

z Zamawiajgcym.

Nadzér Autorski i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzani sg do biezacej wspotpracy z Zamawiajgcym

i Wykonawca w trakcie realizacji Umowy.

Zamawiajgcy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lub Nadzér Autorski, majg prawo dokonywac biezacej kontroli

prac i robét wykonywanych przez Wykonawce, Podwykonawce i dalszego Podwykonawce. Zamawiajgcy dotozy
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staran, by biezgca kontrola robét nie zakiécata normalnego toku wykonywania robot. Do chwili dokonania
skutecznego odbioru koncowego robot Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy usuniecia wszelkich
dostrzezonych wad, niezaleznie od wczesniej wykonanych testéw, kontroli lub dokonania zaptaty faktury za
czesciowe wykonanie prac i robot.

§ 7. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia niniejszej Umowy, zobowigzany jest:

1) przejg¢ teren budowy od Zamawiajgcego na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego i przystgpi¢ do
realizacji Umowy,

2) do sporzadzenia i dostarczenia Zamawiajacemu kosztorysu ofertowego odzwierciedlajacego zaoferowang
w przetargu cene za wykonanie przedmiotu zamodwienia,

3) do opracowania i uzgodnienia z Zamawiajgcym Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji przedmiotu
Umowy, z uwzglednieniem ryczattowego charakteru wynagrodzenia Wykonawcy,

4) do sporzagdzenia i dostarczenia Zamawiajgcemu projektu organizacji ruchu w zwigzku z realizacjg Umowy,

5) do sporzadzenia i dostarczenia Zamawiajgcemu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

6) do przeprowadzenia przegladu stanu technicznego wszystkich budynkéw (w tym obiektéw budowlanych)
sgsiadujgcych z dziatkg, na ktérej prowadzone bedg roboty, przed przystgpieniem do wykonywania robot,
w terminie 7 dni roboczych od przekazania Wykonawcy terenu budowy. W toku przegladu Wykonawca jest
zobowigzany sporzadzi¢ w dwoéch egzemplarzach (jeden dla Wykonawcy, jeden dla Zamawiajgcego)
pisemny protokét wraz z kompletng dokumentacjg fotograficzng, w szczegdlnosci zewnetrznych $cian
sgsiednich budynkéw. Wykonawca nie jest uprawniony do rozpoczecia wykonywania roboét przed
przeprowadzeniem przegladu i doreczeniem Zamawiajgcemu kompletnego protokotu, o ktérym mowa
w zdaniu poprzednim.

Zamawiajgcy zaakceptuje Harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 7 dni roboczych od dnia jego

przedstawienia przez Wykonawce lub w tym terminie wskaze konieczno$¢ wprowadzenia zmian. Harmonogram

rzeczowo-finansowy stanowi Zatgcznik nr 6 do Umowy. Harmonogram musi by¢ sporzadzony z uwzglednieniem

zatozen SWZ , kwoty z oferty (z rozbiciem na poszczegolne etapy i elementy prac i robot), terminu wykonania

przedmiotu zaméwienia (z rozbiciem na poszczegodlne etapy i elementy prac i robot).

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania prac i robot etapami, zgodnie z istniejgcym Harmonogramem

rzeczowo-finansowym.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ ewentualnej korekty lub zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego w trakcie

realizacji Umowy, po wczesniejszych ustaleniach i obopdlnej zgodzie, o ile mieszczg sie w dyspozycji

postanowienia § 14 Umowy, art. 455 ustawy Pzp, zmiany te wymagajg zawarcia odrebnego aneksu do Umowy,

pod rygorem niewazno$ci.

Wykonawca, w zwigzku z ust. 9 pkt 20 ponizej, zobowigzany bedzie do poniesienia optat za media zuzyte od

czasu przekazania mu terenu budowy. W tym celu Wykonawca zobowigzuje sie, na wiasny koszt, do

zamontowania na istniejgcej instalacji elektrycznej oraz wodnej sublicznikéw, ktérych odczyt bedzie podstawg do

rozliczenia optat za zuzyte przez Wykonawce media. Wykonawca dokonywat bedzie rozliczen ww. mediow

w miesiecznych okresach rozliczeniowych, w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego, na podstawie

wystawionej przez Zamawiajgcego refaktury. W razie naruszenia przez Wykonawce powyzszego obowigzku

Zamawiajgcy bedzie uprawniony do potrgcenia powstatych kosztéw z naleznosci, ktérych Zamawiajgcy

zobowigzany bedzie do zaptaty Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej Umowy lub zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy, na co poprzez zawarcie Umowy Wykonawca wyraza zgode i odwiadcza iz nie bedzie wnosit

roszczen w tym zakresie.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot zamowienia z materiatdw odpowiadajagcych Opisowi

przedmiotu zamowienia. Materiaty te powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg z dnia

16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 215 ze zm.).

Wykonawca zobowigzany jest do biezacego przedstawiania do akceptacji przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego danych o materiatach wbudowywanych (bezposrednio przed wbudowaniem) lub dokumentéw

potwierdzajgcych spetnienie wymagan, o ktérych mowa w ust. 6 powyzej, w tym w szczegodlnosci atesty,

certyfikaty zgodnosci z polska normg lub aprobatg techniczng, swiadectwa ITB dopuszczajgce stosowanie

w obiektach uzytecznosci publicznej kazdego uzywanego na budowie wyrobu, potwierdzajgce parametry

techniczne, w tym np. wyniki oraz protokoty badan, sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu

zamowienia. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest takze okaza¢ dane lub dokumenty

w stosunku do wskazanych materiatéw, stosowanych przez Wykonawce.

Wykonawca, jako wytwoérca odpadéw powstajgcych w czasie realizacji robdt budowlanych, w tym takze z robét

rozbiérkowych zobowigzany jest, na wtasny koszt i ryzyko, organizowac prace i roboty zgodnie z wymogami

wiasciwej gospodarki odpadami oraz w sposdb zapewniajgcy ochrone powietrza atmosferycznego przed

zanieczyszczeniami, a przede wszystkim do przestrzegania przepiséw, norm, nakazéw i zakazéw wynikajgcych,

w szczegolnosci z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony $rodowiska (t.,j.: Dz. U. z 2020 r., poz.

1219 ze zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj.. Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.)

w zakresie ich wytwarzania, przechowywania, zabezpieczania, wywozu i utylizacji. Wykonawca oswiadcza, iz

Zamawiajgcy nie bedzie z tego tytutu ponosit Zzadnych kosztéw.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezg takze w szczegdlnosci:

1) prowadzenie robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej,
nalezytg starannoscig w ich wykonywaniu, bezpieczenstwem, dobrg jakoscig i wtasciwg organizacja;

2) podjecie wszelkich staran w celu terminowego i prawidtowego wykonania zadania inwestycyjnego
i przekazania do eksploatacji przedmiotu zaméwienia wraz z niezbednymi dokumentami oraz o$wiadczenie,
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wpisem do dziennika budowy, ze prace i roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z Umowag
i odpowiadajg potrzebom Zamawiajgcego, dla ktérych sg przewidziane wedtug Umowy;

uczestnictwo w spotkaniach dotyczacych przedmiotu Umowy, w terminach okreslonych przez
Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru;

kompletowanie w trakcie realizacji robét wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa budowlanego
oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu wykonanej prze Wykonawce dokumentacji
powykonawczej z wszystkimi naniesionymi w toku budowy zmianami oraz z spisem zawartos$ci
poszczegolnych teczek;

usunigcie wszelkich wad i zastrzezen stwierdzonych przez Nadzér Inwestorski w trakcie trwania robét
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

zapewnienie dostepnosci serwisu dla poszczegdlnych urzgdzen/instalacji.

ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci;
niezwlocznego informowanie Inspektora Nadzoru o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére
moga wptyng¢ na jakos¢ i termin zakonczenia prac i/lub robét; w tym w szczegdlnosci na terminy wynikajgce
Zz Harmonogramu rzeczowo-finansowego;

przestrzeganie zasad bezpieczenstwa, BHP, PPOZ jak réwniez ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za
stan i przestrzeganie przepiséw BHP, ochrone PPOZ i dozér mienia na terenie robét, jak i za wszelkie
szkody powstate w ich zakresie, w trakcie realizacji robét na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub
majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej
wysokosci, zastosowanie ma takze § 9 Umowy;

ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow pracownikow,
wspotpracownikéw, Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow oraz osob trzecich, powstate w zwigzku
z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw, ktoére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie
pokry¢ w petnej wysokosci, zastosowanie ma takze § 9 Umowy;

wygrodzenie, przygotowanie i urzgdzenie terenu budowy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych;
wdrozenie opracowanego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z zasadami zawartymi
w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1126);

przygotowanie terenu budowy pod wzgledem organizacji ruchu w zwigzku z realizacjg Umowy, w tym takze
obowigzek uzyskania i optacenia wszelkich zezwoleh czy decyzji na zajetos¢ pasa drogowego oraz
zezwolen na wjazd na drogi z ograniczeniem tonazu (jezeli wystgpia);

zabezpieczenie terenu budowy poprzez zapewnienie dozoru mienia znajdujgcego sie na nim;
zabezpieczenie instalacji, urzgdzen i obiektdw na terenie robot i w jej bezposrednim otoczeniu, przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za wszelkie uszkodzenia spowodowane podczas realizacji Umowy,
wtym rowniez za uszkodzenia sieci badz instalacji znajdujacych sie na terenie budowy, ktére to
uszkodzenia Wykonawca zobowigzuje sie usungé i pokry¢é w petnej wysokosci koszty wynikajace ze szkdd;
wykonanie wszelkich uzasadnionych i wymaganych prawem prob i sprawdzen, pozwalajgcych na zbadanie
jakosci wykonanych robét budowlanych, prac instalacyjnych i funkcjonalno$ci zamontowanych urzadzen
wraz z przedfozeniem Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajacych te proby i sprawdzenia;

wykonanie i przedstawienie na wezwanie wskaznikdw zageszczenia gruntu oraz wszelkich innych badan
wymaganych przez obowigzujgce normy, w przypadku stwierdzenia takiej koniecznosci przez
Zamawiajgcego, Nadzor Autorski lub Nadzoér Inwestorski;

zapewnienie obstugi geotechnicznej, geodezyjnej i Nadzoru archeologicznego budowy (jesli wystgpi ich
potrzeba) oraz jesli zajdzie taka konieczno$¢ odtworzenie punktéw osnowy geodezyjnej lub punktéw
okreslajgcych granice wiasnosci badz przekazanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w wersji
papierowej i w wersji edytowalnej na ptycie CD oraz informacje o zgodnosci usytuowania obiektu
budowlanego z projektem zagospodarowania dziatek, sporzadzong przez osobe wykonujgcg samodzielne
funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajgcg odpowiednie uprawnienia zawodowe;

zgtoszenie i zapewnienie nadzoru wtascicielskiego (branzowego) wiasciwych gestoréw sieci oraz utrzymanie
i konserwacja zaplecza budowy oraz tymczasowych obiektéw na terenie budowy, w tym takze poniesienie
kosztéw energii elektrycznej, wody i $ciekow, dostosowania istniejgcych przytaczy dla potrzeb
przebudowywanego budynku, wytgczenn i ponownych wigczen sieci elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych (jesli wystgpig), zastosowanie ma takze ust. 5
niniejszego paragrafu;

sporzadzenie badan, pomiaréw, préb i sprawdzen oraz odbioru instalacji i systeméw powstatych
w trakcie prowadzenia robdét, w tym w zakresie wymaganych przez gestoréw tych sieci;

w przypadku wystgpienia kolizji z infrastrukturg techniczng (sieciami: wodno — kanalizacyjng, gazownicza,
energetyczng i telekomunikacyjng) znajdujgcag sie w pasie prowadzonych robét, Wykonawca uzgodni
sposéb przebudowy i dokona usuniecia kolizji oraz pokryje wszystkie koszty z tym zwigzane;

dbanie o porzadek na terenie robét oraz utrzymywanie terenu robét w nalezytym stanie i porzgdku oraz
w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych;

systematyczne prowadzenie prac porzgdkowych na terenie budowy i terenach przylegtych;

uporzgdkowanie terenu budowy po zakohczeniu robdét, zaplecza budowy, jak réwniez terenéw
sasiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym doprowadzenie do nalezytego stanu,
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gotowego do uzytkowania i prowadzenia biezacej dziatalnosci przez Zamawiajgcego, do stanu pierwotnego
terendw przylegtych (rozjezdzone trawniki itp.), dokonania renowacji zniszczonych lub uszkodzonych
obiektow, fragmentow terenu drég, nawierzchni lub instalacji oraz oczyszczenie drog dojazdowych, w tym
drog publicznych z zabrudzen wywotanych transportem z terenu budowy;

26) poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie wykonane dziatania polegajgce na uszkodzeniu istniejgcych
obiektow, w tym infrastruktury technicznej istniejacej (nadziemnej i podziemnej), zlokalizowanych na terenie
budowy i nie podlegajgcych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem budowy, a takze
sgsiadujgcych obiektéw budowlanych, ktére to uszkodzenia Wykonawca zobowigzuje sie usungc¢ i pokryé
w petnej wysokosci koszty wynikajgce ze szkdd - Wykonawca poniesie koszty usuniecia powyzszych
uszkodzen na podstawie operatu sporzgdzonego przez rzeczoznawce, koszty operatu ponosi Wykonawca;

27) zapewnienie bezpieczenstwa mieszkarncom oraz osobom przebywajgcym w sgsiedztwie terenu budowy,
w tym takze przez zastosowanie sprawnego i wiasciwie eksploatowanego sprzetu oraz najmniej ucigzliwej
akustycznie technologii prowadzenia robat;

28) zapewnienie bezpieczenstwa konstrukcji, budowli, budynkéw i urzadzern oraz wiasciwe warunki
eksploatacyjne obiektu oraz obiektow zlokalizowanych w sgsiedztwie terenu budowy oraz drég dojazdowych
w jego okolicach;

29) Wykonawca bedzie prowadzit roboty w sposéb powodujgcy jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu
ruchu drogowego. W celu korzystania przez mieszkancéow z wjazdéw i doj$¢ do posesji Wykonawca na
minimum 2 dni roboczych przed rozpoczeciem robot, zobowigzany jest powiadomi¢ w formie pisemnej
mieszkancow o terminie i zakresie wykonywanych robot;

30) realizacja wszelkich pozostatych obowigzkéw wskazanych w SWZ, wynikajgcych z Opisu przedmiotu
zamowienia i okreslonych Umowg, a niewskazanych w niniejszym ustepie,

- Wykonawca o$wiadcza, iz Zamawiajgcy nie bedzie ponosit zadnych kosztow z tytutu ww. obowigzkéw,

czynnosci, optat i odpowiedzialnosci za spowodowane szkody oraz ze koszty te spoczywajg po stronie

Wykonawcy i ktére Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci.

W przypadku zaniechania obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 9 pkt 5, 16, 22, 25, 26 powyzej, Zamawiajacy

bedzie uprawniony do zlecenia wykonania zastepczego podmiotom trzecim, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 pkt 5

Umowy. Postanowienia § 15 Umowy dotyczgce kar umownych stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi Umowg przez osoby

posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe, uprawnienia budowlane i odpowiednie doswiadczenie.

W tym celu Wykonawca ustanawia:

1) Kierownika Budowy i jednoczesnie kierownika robot w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w osobie

................................................ , posiadajgcej uprawnienia budowlane nr ............ z dnia ...............
wydane przez ........c.coeeeeeieininnnnn. ,

2) kierownika robot w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych w osobie ..., ,
posiadajgcej uprawnienia budowlane nr ............ zdnia ............... wydane przez ...........ccoeeeeveininnnnn. ,

3) kierownika robdt w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen -elektrycznych
i elektroenergetycznych w osobie ................cooieni. , posiadajgcej uprawnienia budowlane nr ............

zdnia............... wydane przez ...........oooeeveiiieenen.
Wykaz oséb, o ktérych mowa w ust. 11 powyzej, wchodzgcych w sktad zespotu Wykonawcy wraz z kopiami
dokumentdéw potwierdzajacych posiadanie przez nie ww. uprawnien, stanowi Zatgcznik nr 7 do niniejszej Umowy.
W przypadku oséb, ktérych doswiadczenie bylo oceniane w toku postepowania przetargowego — Wykonawca
zobowigzany jest takze do zapewnienia petnienia wskazanych dla tych oséb funkcji przez osoby wskazane
w ofercie lub posiadajgce doswiadczenie, ktére nie wplynetoby na wynik postepowania przetargowego, gdyby
zostato przedtozone wraz z ofertg Wykonawcy.
Wykonawca nie moze bez uprzedniej, zgody Zamawiajgcego, powierzy¢ wykonania przedmiotu Umowy lub jej
czesci innym osobom, anizeli wskazane zgodnie z ust. 11 powyzej. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa
w powyzszym ustepie w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na
pismie, pod rygorem niewaznosci i wymaga zgody Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane
w terminie 7 dni kalendarzowych od daty przedtozenia propozycji wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje zawodowe,
uprawnienia budowlane i doswiadczenie wskazanych osob bedg spetniaé w stopniu co najmniej réwnym
kwalifikacjom zawodowym, uprawnieniom budowlanym i doswiadczeniu zgodnie z warunkami postawionymi
w tym zakresie w SWZ.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamdwienia wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robét bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakonczenia robot.
Powotanie Kierownika Budowy, bez akceptacji Zamawiajgcego, stanowi podstawe odstgpienia od Umowy przez
Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.
Zamawiajgcy moze takze zazgdac¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu,
jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tej
osoby w terminie nie dluzszym niz 14 dni kalendarzowych od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej Umowy posiadajg
odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa oraz przez
Zamawiajgcego w SWZ.
Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za
1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie lub zaangazowanych do wykonania Umowy os6b w zakresie BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,

10/ 24



16.

17.

18.

Tryb podstawowy bez negocjacji — znak sprawy: SZP.26.1.01.2021

3) przeszkolenie stanowiskowe tych osob.

Wykonawca jest obowigzany odsung¢ od wykonywania pracy kazdg osobe, ktora przez swoj brak kwalifikacji lub
z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposéb nalezytemu wykonaniu Umowy, w tym takze na Zadanie
Zamawiajgcego, uzasadnione wystgpieniem powyzszych okolicznosci, zastosowanie ma takze § 9 Umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania pracownikéw, osob, Podwykonawcdéw lub dalszych
Podwykonawcow, za pomocg ktérych realizuje Umowe, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienia
im danych i informacji wymaganych tg ustawg i innym pracownikom, ktérych Zamawiajgcy wskaze w okresie
realizacji Umowy.

§ 8. Obowiazek zatrudniania na umowe o prace

Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia lub zapewnienia zatrudnienia przez Podwykonawce na podstawie
umowy o prace w sposob okre$lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U.
z 2020 r., poz.1320 ze zm.) os6b wykonujgcych prace fizyczne w zakresie realizacji zamoéwienia:

1) prace w zakresie robét konstrukcyjno-budowlanych;

2)  roboty rozbiorkowe;

3) roboty ogélnobudowlane, wykonczeniowe

4) roboty instalacyjne w branzy sanitarnej i elektryczne;.

- jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks

pracy, z wylaczeniem osob wskazanych na stanowisku kierownika budowy, kierownika robét oraz innych osob

petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane oraz
dostawcow materiatow i urzgdzen.

W trakcie realizacji zamowienia Inspektor Nadzory Inwestorskiego i Zamawiajgcy uprawnieni sg do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane
wust. 1 powyzej czynnosci. Inspektor Nadzory Inwestorskiego i Zamawiajgcy uprawnieni sg wzgledem

Wykonawcy w szczegolnosci do:

1) zadania oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) zadania oswiadczen lub dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i dokonywania ich
oceny,

3) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw,

4)  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Umowy,

- a Wykonawca zobowigzuje sie do spetnienia powyzszych zgdan i do umozliwienia wejscia na teren budowy.

W trakcie realizacji Umowy, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,

Wykonawca przedtozy przynajmniej jeden ze wskazanych ponizej dowodow, w celu potwierdzenia spetnienia

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce os6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 powyzej czynnosci:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. O$wiadczenie to
powinno zawieraé w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
i zakresu wykonywanych czynnosci z tytutu tej umowy oraz podpis osoby prawnie umocowanej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace osoby/osob, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego (wraz
z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony),

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umoéw o prace osoby/osob, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego, za ostatni okres
rozliczeniowy,

4) poswiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie osoby/oséb, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego, jako pracownika przez pracodawce do ubezpieczenia,

5) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

- dane osobowe, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie powinny zosta¢ zanonimizowane w sposob

zapewniajgcy ochrone danych osobowych 0séb fizycznych, zgodnie z przepisami Rozporzgdzeniu Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzgdzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie

danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 ze zm.), w zakresie danych osobowych (ij. bez udostepniania

w szczegolnosci adresow zamieszkania, nr PESEL). Imie i nazwisko osoby fizycznej nie podlega anonimizaciji.

Informacje takie jak: imie i nazwisko, rodzaj umowy o prace, data jej zawarcia i wymiar etatu oraz zakres

wykonywanych czynnosci z tytutu umowy o prace, powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego

dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub
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Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0so6b
wykonujgcych wskazane w ust. 1 powyzej czynnosci, pod rygorem kary. Postanowienia § 15 Umowy dotyczace
kar umownych stosuje sie¢ odpowiednio.

Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob
wykonujgcych wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu czynnosci, pod rygorem kary. Postanowienia § 15
Umowy dotyczace kar umownych stosuje sie odpowiednio.

W  przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrécic¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

§9. BHP

Wykonawca zobowigzany jest dotozy¢ wszelkich staran w toku realizacji Umowy, aby wszelkie podejmowane
przez niego, jak rowniez przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow czynnosci pozostawaty w zgodzie
z obowigzujgcymi przepisami prawa w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

W celu realizacji zobowigzan, o ktéorych mowa w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ nadzor
i kontrole poprzez powotanie Inspektora Nadzoru ds. BHP.

Osoby wykonujgce roboty na terenie budowy, zobowigzani sg nosi¢ ubrania zgodne z przepisami BHP.
Zamawiajgcy oswiadcza, a Wykonawca przyjmuje do wiadomosci i nie wnosi zastrzezen, iz na terenie
Zamawiajgcego, na ktorym bedzie realizowana Umowa, musi byé przestrzegany obowigzek zachowania
bezwzglednej trzezwosci. Obowigzek zachowania bezwzglednej trzezwosci wyraza sie: zakazem wnoszenia
i spozywania alkoholu oraz innych srodkéw odurzajgcych na ww. terenie, zakazem stawiania sie do pracy
w stanie po spozyciu alkoholu lub w stanie nietrzezwosci oraz pod wplywem innych srodkéw odurzajgcych.
Wykonawca zapewnia, iz zobowigze swoich pracownikow oraz inne osoby, przy pomocy ktérych wykonuje
przedmiot zaméwienia, w tym takze Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcoéw do przestrzegania obowigzku
zachowania bezwzglednej trzezwosci oraz gwarantuje przestrzeganie przez ww. osoby tego obowigzku.

W przypadku stwierdzenia wsrod ww. oséb spozycia alkoholu lub stanu nietrzezwosci albo stanu po zazyciu
narkotykdéw i innych srodkéw odurzajgcych, osoba taka, w zaleznosci od okolicznosci, w ktorych zostanie
stwierdzony ten stan, nie zostanie wpuszczona na teren Zamawiajgcego lub zostanie z tego terenu usunieta.
Wykonawca zobowigzany jest odsung¢ osobe, o kitdorej mowa powyzej, od wykonywania prac bedacych
przedmiotem Umowy ze skutkiem natychmiastowym, pod rygorem kary umownej, z mozliwoscig bezwzglednego
zakazu wchodzenia i przebywania na terenie Zamawiajgcego do konca realizacji Umowy - przy czym decyzje tg
podejmie Zamawiajgcy w zaleznosci od indywidualnego przypadku.

W przypadku, gdyby ktérykolwiek z pracownikéw lub innych oséb, przy pomocy ktérych Wykonawca wykonuje
prace bedgce przedmiotem Umowy, w tym takze Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw, dopuscit sie lub
usitowat dopusci¢ sie kradziezy/przywtaszczenia mienia Zamawiajgcego lub jakiegokolwiek innego podmiotu
prowadzgcego swa dziatalno$¢ gospodarczg na terenie Zamawiajgcego lub korzystajgcego z jego ustug,
Wykonawca zobowigzany jest odsung¢ osobe, o ktdérej mowa powyzej, od wykonywania prac bedgcych
przedmiotem Umowy ze skutkiem natychmiastowym, pod rygorem kary umownej, z mozliwoscig bezwzglednego
zakazu wchodzenia i przebywania na terenie Zamawiajgcego do kohca realizacji Umowy - przy czym decyzje tg
podejmie Zamawiajgcy w zaleznosci od indywidualnego przypadku.

W przypadkach opisanych w niniejszym paragrafie, Inspektor Nadzoru poinformuje na pismie Wykonawce
o zaistniatych sytuacjach zgdajgc od Wykonawcy poprawy dyscypliny wsréd osob realizujgcych Umowe. JeSli
pomimo dwukrotnego zadania od Wykonawcy poprawy dyscypliny pracy, osoby realizujgce Umowe nadal nie
bedg stosowac sie do niej, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 7 dni
kalendarzowych od daty stwierdzenia trzeciego uchybienia, ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje sie do zwrotu Zamawiajgcemu wszelkich kosztow poniesionych przez Zamawiajgcego
w zwigzku z zaistnieniem zdarzen opisanych w niniejszym paragrafie.

Do postanowien niniejszego paragrafu, postanowienia § 15 Umowy dotyczgace kar umownych stosuje sie
odpowiednio.

§ 10. Podwykonawstwo

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ udziatu Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow przy wykonywaniu
niniejszej Umowy przez Wykonawce pod warunkiem, ze nie spowoduje to wydtuzenia czasu realizacji Umowy ani
nie wptynie negatywnie na jako$¢ wykonanego przedmiotu Umowy.

Wykonawca odpowiada za dobér Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow pod wzgledem wymaganych
kwalifikacji, a takze za jako$¢ i terminowos$¢ prac przez nich wykonanych. W zwigzku z powyzszym, Strony
zgodnie ustalajg, ze powierzenie Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom wykonania czesci Umowy nie
zmienia tresci zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tych czesci Umowy. Wykonawca
jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy tak, jakby byly one dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego
Wykonawcy.

W stosunkach z Zamawiajgcym, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, ktéremu powierzono realizacje
czesci Umowy, reprezentuje Wykonawca i przyjmuje on na siebie obowigzek petnienia funkcji koordynacyjnych
w zakresie podwykonawstwa. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zamierzonej dacie
rozpoczecia pracy kazdego Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy i o dacie faktycznego rozpoczecia
takiej pracy na terenie budowy i o dacie jej zakonczenia.
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Wykonawca os$wiadcza, ze zrealizuje Umowe samodzielnie, z wytgczeniem prac i robét, dostaw lub ustug

wykonywanych za pomocg Podwykonawcow W zaKresSie: ............cccoveveiiieiiiiiinieninnnnen, (nalezy podac zakres

prac i robot cze$ci zamdwienia i ich warto$c, nazwe i adres siedziby Podwykonawcy — o ile Podwykonawcy sg
znani Wykonawcy na etapie ofertowym lub stanowig potencjat, na ktory Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia, ktérego Umowa dotyczy). Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego

o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa powyze;.

Wykonawca odpowiada za bezpieczehstwo Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcédw biorgcych udziat

w realizacji rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

Umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dokumentu ksiegowego,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,

b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: rob6t budowlanych, dostaw
lub ustug, ktére $cisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego Umowag zawartg pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca,

c) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci,
jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla
tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentaciji, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 Umowy,

d) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady Przedmiotu Umowy
wobec Zamawiajgcego,

e) podwykonawca lub dalszy podwykonawca musi wykaza¢ sie posiadaniem wiedzy i doswiadczenia
odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w
zwigzku z realizacjg Umowy; dysponowac personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie
podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom
stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osoéb, ktérymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo bedag
stanowity zatgcznik do tej umowy,

f) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajagcemu na jego
zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych realizacji umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a

przystagpienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji umowy o

podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu, za

posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robdt i ich wyceng nawigzujgcg do cen jednostkowych
przedstawionych w ofercie Wykonawcy, wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktére majg by¢
realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentaciji, nie pozniej niz

14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez podwykonawce lub dalszego

podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem

umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za zaakceptowany

przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 5 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pismie

zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzieh przediozenia projektu

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na zasadach okreslonych w ust. 9 powyze;j.

Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 10 powyzej pisemne zastrzezenia do projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczgcych umowy o podwykonawstwo, okreslonych w ust. 6 powyzej,
przy czym, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od zadania zatgcznikéw do umowy o podwykonawstwo, o ktérych
mowa w ust. 6 lit. f powyzej.

b) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust. 9 powyzej,

c) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zapftaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu
umowy przez podwykonawce;

d) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajgcego,

e) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz przewidywany Umowa dla tych
robot,

f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajgcego

13/24



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Tryb podstawowy bez negocjacji — znak sprawy: SZP.26.1.01.2021

rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie Umowy.
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo w terminie
okreslonym w ust. 10 powyzej Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przedtozyé
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.
Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie
terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo w terminie 1 dnia od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pdzniej niz przed dniem
skierowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.
Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedtozonej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 2 dni od jej przedtozenia w
przypadkach okreslonych w ust. 11 powyzej.
Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang przez
Zamawiajgcegdo, jezeli Zamawiajgcy w terminie 2 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na
pismie sprzeciwu.
Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce
czes¢ Przedmiotu Umowy, w terminie 1 dnia od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy,
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy realizacji przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwilocznego usuniecia z terenu budowy podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w
tym zmiana zakresu zadan okreslonych t3 umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie
okreslonym w ust. 9 do 15 powyze;.
Do zmian istotnych postanowien uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 19 powyzej, stosuje sig
zasady okreslone w ust. 9 do 15 powyze;j.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z zachowaniem
terminéw okreslonych tg umowa.
Zamawiajgcy, moze zadac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od
wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje,
ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwiocznie usunie na Zzgdanie Zamawiajgcego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.
Z uwagi na to, ze Przedmiot Umowy ma by¢é wykonany w miejscu podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi
Zamawiajacego, przed przystgpieniem do wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca, o ile sg juz mu znane,
podaje Zamawiajgcemu nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu
z nimi, zaangazowanych w realizacje Przedmiotu Umowy. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, a takze
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w poézniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje Przedmiotu Umowy.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie,
w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamodwienia, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w
trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
Postanowienia ust. 24 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow, jezeli Zamawiajacy przewidziat to
w specyfikacji warunkéw zamowienia.
Powierzenie  wykonania czesci Przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie Umowy.
W przypadku wytoczenia powddztwa przez ktéregokolwiek z Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow
przeciwko Zamawiajgcemu, Wykonawca, na zgdanie Zamawiajgcego, wezmie na swodj koszt udziat
w postepowaniu w zakresie niezbednym do ochrony Zamawiajgcego przed odpowiedzialnoscig wobec tego
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Ponadto Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o wszelkich
sporach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami oraz o innych okolicznosciach, z ktérymi w ocenie
Wykonawcy wigzac sie moze wystgpienie przez nich z roszczeniami przeciwko Zamawiajgcemu, w terminie 14
dni kalendarzowych od dnia ich wystgpienia.
W przypadku wytoczenia powddztwa przez ktéregokolwiek z Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow
przeciwko Zamawiajgcemu i wydania tytutu egzekucyjnego przeciwko Zamawiajgcemu zasgdzajgcego zaptate od
Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na podstawie art. 647" § 5 Kodeksu
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Cywilnego lub przepiséw ustawy Pzp, Zamawiajacy bedzie uprawniony w pierwszej kolejnosci skorzystac
z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy w zakresie rownym zasgdzonym nalezno$ciom, a w przypadku
gdy zabezpieczenie to nie pokryje catosci zadtuzenia Zamawiajgcego, przystuguje mu prawo zgdania pokrycia
pozostatej czesci przez Wykonawce, do czego poprzez zawarcie Umowy Wykonawca jest zobowigzany.

§ 11. Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania zawartej z instytucjg ubezpieczajgcg umowy lub kolejnych umow
ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg niniejszej Umowy oraz do
terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) ubezpieczenia Zamawiajgcego, w ktdorym Zamawiajgcy bedzie wspdtubezpieczonym, od wszelkich szkod
majgtkowych, ktére moga zaistnie¢ réwniez w zwigzku ze zdarzeniami losowymi na terenie budowy,
a w szczegolnosci polegajgcych na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia (ubezpieczenie wszystkich
ryzyk budowy), na sume gwarancyjng nie nizszg niz wartos¢ brutto Umowy, na jedno zdarzenie i wszystkie
zdarzenia;

2) ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy (w tym
dalszego Podwykonawcy) z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co
najmniej szkody poniesione przez Zamawiajacego i 0soby trzecie zwtaszcza w wyniku $mierci, uszkodzenia
ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia,
Zamawiajgcego lub osob trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate
w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na sume
gwarancyjng nie nizszg niz 2 000 000,00 ztotych, na jedno zdarzenie i wszystkie zdarzenia,;

Wykonawca zobowigzuje sie, ze umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej bedg zachowywaty

ciggtos¢ ubezpieczenia i bedg obejmowac tgcznie caly okres realizacji przedmiotowej Umowy, takze w przypadku

jego wydtuzenia, do czasu podpisania przez obie Strony protokotu ze skutecznego odbioru kohcowego robdt.

W przypadku wydtuzenia okresu realizacji przedmiotowej Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia

umowy lub uméw ubezpieczenia, informujac o tym Zamawiajgcego i przedktadajgc stosowny dokument

potwierdzajacy przedtuzenie ich waznosci i zachowanie ciggtosci ubezpieczenia.

Koszt umowy lub umoéw ubezpieczenia ponosi w catosci Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokument ubezpieczenia potwierdzajgcy zawarcie

umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1 powyzej, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania

niniejszej Umowy z Zamawiajgcym, pod rygorem kary umownej.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokument ubezpieczenia potwierdzajgcy zawarcie

umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2 powyzej, przed zawarciem Umowy, pod rygorem uchylania

sie od zawarcia Umowy.

Na wezwanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzuje sie przedtozyé stosowne dokumenty potwierdzajgce

zawarcie umowy lub umoéw ubezpieczenia oraz terminowe optacanie naleznych sktadek ubezpieczeniowych.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody

Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

§ 12. Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy

Zamawiajgcy os$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp, w wysokosci stanowigcej 5%
ceny umownej brutto okreslonej w § 4 ust. 1 Umowy, tj. wwysoko$SCi ...........cceoviieiinnnnes zt., w formie

Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia
wad, w szczegolnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi w catosci Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych
okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzgcg zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zachowato moc
wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.

W przypadku przedtuzajgcego sie terminu wykonania przedmiotu zamdwienia, Wykonawca zobowigzany jest
przedtuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy o okres niezbedny dla prawidiowego zakonczenia
robét.

Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia, pod warunkiem zachowania ciggtosci mocy wigzacej
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy i bez zmniejszenia jego wysokosci.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni kalendarzowych
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa w ust. 9 powyzej, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, jezeli jakakolwiek
kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
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Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wystawienia pisemnego wezwania do
zaptaty.

Kwota w wysoKoSCi ................... ztotych (stownie: ..o /100 ztotych) stanowigca
70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, zostanie zwrdcona Wykonawcy w terminie 30 dni
kalendarzowych od dnia skutecznego zakonczenia odbioru koricowego robdt, w przypadku nie skorzystania
z zabezpieczenia przez Zamawiajgcego w trakcie realizacji Umowy. W przypadku skorzystania z zabezpieczenia
przez Zamawiajgcego w trakcie realizacji Umowy, kwota zwracana Wykonawcy, o ktérej mowa w zdaniu
pierwszym, zostanie pomniejszona o kwoty wczesniej wykorzystane.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca 30% wartosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, tj. ............... ztotych (stownie: ........ooooiiiiiiii /100
ztotych), zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu, w przypadku nie skorzystania
z zabezpieczenia przez Zamawiajgcego. W przypadku skorzystania z zabezpieczenia przez Zamawiajgcego
w trakcie okresu rekojmi za wady fizyczne, kwota zwracana Wykonawcy, o ktoérej mowa w zdaniu pierwszym,
zostanie pomniejszona o kwoty wczesniej wykorzystane.

W razie wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w formie uniemozliwiajacej
pozostawienie kwoty okreslonej w ust. 13 powyzej, Wykonawca dokona odpowiedniej zmiany formy
zabezpieczenia i ztozy je Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu dokonania skutecznego odbioru koncowego robot.

W przypadku nie wywigzania sie¢ Wykonawcy z obowigzku, o ktérym mowa w ust. 14 powyzej, Zamawiajgcy
powyzszg kwote potraci z naleznosci wynikajgcych z wystawianych przez Wykonawce faktur.

§ 13. Gwarancja i rekojmia

Wykonawca os$wiadcza, ze wykonany przez niego przedmiot Umowy bedzie wolny od wad.

Strony postanawiaja, ze niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu

gwarancji jakosci sg niezalezne od uprawnien wynikajgcych z tytutu rekojmi.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlano-montazowych na okres

...... 1 lat, liczgc od daty skutecznego odbioru koncowego robot budowlanych,. Zastosowanie ma takze ust. 16§ 17

ponizej. W okresie gwarancji Wykonawca przejmuje na siebie bezptatnie wszelkie obowigzki wynikajgce

z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzgdzen, instalacji oraz wszystkie wynikajgce z warunkow

gwarancji obowigzkowe przeglady gwarancyjne wraz z towarzyszgcymi czynnosciami zabudowanych urzgdzen,

instalacji i wyposazenia majagcymi wptyw na trwatos¢ gwarancji producenta. Dodatkowo Wykonawca dokona

dwodch przeglgdéw gwarancyjnych zwigzanych z uptywem terminu gwarancji i rekojmi w terminie: na 30 dni

roboczych przed uptywem okresu gwarancji jakosci i na 30 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi.

W okresie gwarancji Wykonawca, na wezwanie Zamawiajgcego zobowigzany bedzie, z uwzglednieniem

mozliwosci technicznych i zasad sztuki budowlanej, do nieodpfatnego usuniecia wszelkich wad stwierdzonych

przez Zamawiajgcego, w tym takze wad wykrytych w trakcie kontroli przez organy nadzoru budowlanego do

czasu uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego.

Gwarancja obejmuje:

1) przeglady gwarancyjne zapewniajgce niewadliwg eksploatacje w okresach udzielonej gwarancij;

2) usuwanie wszelkich wad, usterek, niedorébek oraz szkéd nimi spowodowanych w przedmiocie Umowy oraz
wymiane wadliwych urzgdzen, instalacji lub ich czesci, a takze uzytych materiatow na wolne od wad.

Koszty przeglagdéow gwarancyjnych oraz koszty materiatéw eksploatacyjnych niezbednych do prawidtiowego

funkcjonowania zamontowanych urzgdzen, instalacji, rzeczy, a takze koszty usuwania wad ponosi w catosci

Wykonawca, z zastrzezeniem ust. 7 ponizej.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:

1) dziatania sitly wyzszej albo wytgcznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktérg Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci,

2) winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz urzadzen
i instalacji w sposob niezgodny z prawem, zasadami eksploatacji i zalecen ich producentéw.

O wykryciu wady Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce zgodnie z ust. 9 ponizej, wyznaczajgc termin i miejsce

ogledzin. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie imiejscu wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie

réwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego. Istnienie wady stwierdza

sie w protokole stwierdzenia wad i odbioru usuniecia wad, z udziatem Wykonawcy i Zamawiajgcego,

zastosowanie ma takze § 3 ust. 19 Umowy.

Zgtoszenie przez Zamawiajgcego wad nastepuje w formie elektronicznej na nastepujgcy adres e-mail:

........................................ , awprzypadku wad szczegdlnie ucigzliwych moze nastgpi¢ takze drogag

telefoniczng nanrtel. ...............coocieni. .

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia zgtoszonych przez Zamawiajgcego wad w terminie 14 dni

kalendarzowych od daty ich stwierdzenia w protokole stwierdzenia wad i odbioru usuniecia wad, a w przypadku

wad szczegodlnie ucigzliwych, w tym awarii urzadzen, instalacji, w ciggu 24 godzin od zawiadomienia Wykonawcy.

Jezeli usuniecie wady ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni kalendarzowych, Wykonawca

jest zobowigzany niezwtocznie powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego w formie elektronicznej na nastepujgcy adres

e-Mmail: ..o , a Zamawiajgcy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci

technicznych i zasad sztuki budowlanej, nie krétszy niz 7 dni kalendarzowych. Niedotrzymanie przez Wykonawce

wyznaczonego nowego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wady.

W przypadku odmowy ze strony Wykonawcy usuniecia wad lub niewywigzywania sie z obowigzkéw lub terminow,

o ktérych mowa w ust. 10 i 11 powyzej, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zlecenia wykonania zastepczego

! Zgodnie ze ztozong ofertg (kryteria oceny ofert)
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podmiotom trzecim, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 pkt 5 Umowy.

Jezeli wada wykonanych robo6t budowlanych bgdz wada fizycznego elementu o dtuzszym okresie gwarancji

spowodowaly uszkodzenie innego elementu przedmiotu Umowy, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat,

Wykonawca zobowigzuje sig¢ do nieodptatnego usuniecia wad z obu tych elementow.

Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w ciggu 5 dni roboczych od daty zawiadomienia

Zamawiajgcego przez Wykonawce o ich usunieciu lub naprawieniu.

Usuniecie wad stwierdza sie w tym samym protokole stwierdzenia wad i odbioru usuniecia wad, w ktérym zostaty

one stwierdzone, z udziatem Wykonawcy i Zamawiajgcego, zastosowanie ma takze § 3 ust. 19 Umowy.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad, okres gwaranciji, o ktérej mowa w ust. 3 powyzej, zostanie

stosownie wydtuzony o okres pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wady, a datg protokotu

stwierdzajgcego ich skuteczne usunigcie.

Strony, najpézniej na 30 dni kalendarzowych przed uptywem okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane,

z uwzglednieniem wydtuzenia tego okresu, o ktérym mowa w ust. 16 powyzej, przeprowadzg odbiér ostateczny

przedmiotu Umowy.

Przedmiotem odbioru ostatecznego jest:

1) sprawdzenie, czy wszystkie wady w przedmiocie Umowy stwierdzone w okresie gwaranciji, zostaty przez
Wykonawce usuniete;

2) sprawdzenie, czy nie ujawnily sie inne wady, ktére nie zostaty do czasu odbioru ostatecznego przedmiotu
Umowy stwierdzone, a jezeli zostang one ujawnione w trakcie tego odbioru to Wykonawca zobowigzany jest
do niezwtocznego ich usuniecia. Postanowienia ust. 10 i 11 powyzej stosuje sie odpowiednio.

Jezeli wszystkie stwierdzone wady w okresie gwarancji zostaly usuniete, z czynnosci odbioru ostatecznego

przedmiotu Umowy zostanie sporzgdzony protokét odbioru ostatecznego przedmiotu Umowy, ktérego podpisanie

oznacza wypetnienie wszystkich zobowigzahh gwarancyjnych Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego,
zastosowanie ma takze § 3 ust. 19 Umowy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen takze po uptywie okresu gwarancji, jezeli wady zostaty stwierdzone przed

uptywem tego okresu, z uwzglednieniem jego wydtuzenia, o ktérym mowa w ust. 16 powyze;j.

Uprawnienia z tytutu gwarancji obejmujg takze zakres przedmiotu zamowienia zrealizowany przez Wykonawce za

pomocg Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

Zaréwno w okresie obowigzywania Umowy jak i po jej zakonczeniu, Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny

wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz roszczenia

os6b trzecich w przypadku, gdy bedg one wynika¢ z wad przedmiotu Umowy lub niedotozenia nalezytej
starannosci przez Wykonawce lub Podwykonawce i dalszego Podwykonawce przy wykonywaniu Umowy.

W przypadku wystgpienia, w okresie obowigzywania gwarancji, koniecznosci usuniecia wad lub usterek,

niedordbek badz wykonania napraw szkdd nimi spowodowanych, niezaliczanych do obowigzkéw gwarancyjnych

wynikajgcych z niniejszej Umowy (w szczegdlnosci wynikajgcych z dziatan osob trzecich), Wykonawca
zobowigzany jest na zlecenie Zamawiajgcego do zrealizowania tych czynnosci po cenach jednostkowych

Sekocenbudu, w terminie ustalonym z Zamawiajgcym. W przypadku odmowy wykonania tych czynnosci lub

zaprzestania ich wykonywania lub niedotrzymania terminu ich wykonania, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do

zlecenia wykonania zastepczego podmiotom trzecim, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 pkt 5 Umowy, przy zachowaniu
warunkéw gwarancji oraz odpowiedzialno$ci Wykonawcy za przedmiot Umowy.

§ 14. Zmiany postanowien Umowy

Zamawiajgcy dopuszcza nizej wymienione zmiany postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy wraz z mozliwosciag zmiany wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, w nastepujgcych przypadkach:
1) Zmiana terminu realizacji zamowienia bedzie mozliwa w przypadku:

a) dziatan organdéw administracji i innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administraciji,

w szczegoblnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz wtascicieli gruntéw pod inwestycje, w tym:

— przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma — typowych
w danych okolicznosciach, terminéw wydawania przez organy administracji lub inne podmioty
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

— odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym odmowy udostepnienia przez
wiascicieli nieruchomosci do celow realizacji inwestyciji,
przesuniecie terminu wykonania Umowy nastgpi o czas niezbedny na ustanie ww. czynnikow;

b) zmiany przepiséw powodujgcych koniecznos¢ uzyskania dokumentéw, ktére te przepisy narzucajg —

w takim przypadku termin realizacji Umowy zostanie wydtuzony o czas niezbedny do uzyskania tych

dokumentow;

c) dziatania sity wyzszej tj. zdarzenia, ktérego wystgpienie jest niezalezne od Stron i ktéremu nie mogg one
zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci, uniemozliwiajgce wykonanie przedmiotu Umowy

w okreslonym pierwotnym terminie - w takim przypadku termin realizacji Umowy zostanie wydtuzony

0 czas dziatania sily wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkow tego dziatania, przez site wyzszg

Strony rozumiejg wyjgtkowe wydarzenia i okolicznosci, nieprzewidziane i nagte, w szczegodlnosci:

zaburzenia zycia spotecznego np.: wojna, terroryzm, niepokoje, zamieszki, strajk oraz kleski zywiotowe

np.: huragany, powodzie, pozary, atakze awarie u dostawcéw medidw w wyniku ktérych przerwa

w dostawie ich ustug np. energii elektrycznej uniemozliwia kontynuacje realizacji przedmiotu zamowienia

w okres$lonym pierwotnym terminie. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest kontynuowaé

realizacje Umowy w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak réwniez musi podjaé
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wszystkie alternatywne dziatania zmierzajgce do wykonania Umowy, ktérego nie wstrzymuje zdarzenie
sity wyzszej.

d) wystgpienia niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie
robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej Umowg, normami lub innymi
przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac
w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ — fakt
ten musi zosta¢ udokumentowany wpisem Kierownika Budowy do dziennika budowy i musi zostac
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - w takim przypadku termin realizacji Umowy
zostanie wydiuzony o czas trwania niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych oraz czas potrzebny do
usuniecia skutkdw niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych. Obowigzek udokumentowania
wystgpienia niesprzyjajagcych warunkéw atmosferycznych lezy po stronie Wykonawcy;

e) jezeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego wykonawce, dodatkowych dostaw, ustug lub robdt
budowlanych, a w przypadku zamoéwieh w dziedzinach obronnosci i bezpieczenstwa — ustug lub robét
budowlanych, ktorych nie uwzgledniono w zaméwieniu podstawowym, o ile staly si¢ one niezbedne i
zostaty spetnione tgcznie nastepujace warunki:

a) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych, w
szczegolnosci dotyczgcych zamienno$ci lub interoperacyjnosci wyposazenia, ustug lub instalacji
zamoéwionych w ramach zamdwienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwigkszenie kosztéw dla
zamawiajgcego,

c) wzrost ceny spowodowany kazdag kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci pierwotnej
umowy, a w przypadku zamowien w dziedzinach obronnosci i bezpieczenstwa tgczna wartosc
zmian nie przekracza 50% wartosci pierwotnej umowy, z wyjgtkiem nalezycie uzasadnionych
przypadkéw;

f) nieprzewidzianych warunkéw realizacji zamoéwienia tj. warunkéw geologicznych, archeologicznych lub
terenowych, w szczegdlnosci  wykopalisk  archeologicznych, niewypatéw, niewybuchow,
niezinwentaryzowanych lub bfednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych;

g) zaistnienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegodlnosci: nieterminowe
przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego, wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego, zdolnosci
ptatnicze, warunki organizacyjne, okolicznosci, ktére nie byty mozliwe do przewidzenia w chwili zawarcia
Umowy — w takiej sytuacji termin realizacji Umowy zostanie wydiuzony o czas, na ktéry ww. okolicznoéci
wstrzymaty realizacje Umowy;

h) wystgpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, -
w takim przypadku termin wykonania Umowy zostanie wydtuzony o czas niezbedny do unikniecia lub
usuniecia kolizji;

i) wystgpienia innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajacego, w szczegolnosci
z powodu dziatania 0séb trzecich, ktore to przyczyny kazda ze Stron musi udokumentowaé

- zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny

do jego wykonywania w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak, niz o czas trwania okoliczno$ci wymienionych
W niniejszym punkcie oraz o okres konieczny do zniwelowania skutkow przerw lub opdznien nimi
spowodowanych.

Zmiana sposobu realizacji przedmiotu Umowy (roboty, rozwigzania zamienne) bedzie mozliwa w przypadku:

a) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu zaméwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych lub materialowych niz wskazane w Opisie przedmiotu zamowienia,
w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan powodowato niewykonanie lub wadliwe
wykonanie przedmiotu Umowy, w takiej sytuacji sposob realizacji Umowy nastgpi w oparciu o konieczne
rozwigzania techniczne/technologiczne i materiatowe;

b) koniecznosci zmiany materiatow budowlanych, sprzetu, urzadzen, rozwigzan
technicznych/technologicznych, w sytuacji gdy wykorzystanie materiatbw budowlanych sprzetu,
urzgdzen, rozwigzan technicznych/technologicznych wskazanych w Opisie przedmiotu zamodwienia
stanie sie niemozliwe z powodu zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastgpienia innymi bgdz
zastosowanie rozwigzan lub materialdbw zamiennych podyktowane bedzie wzgledami uzytkowymi lub
funkcjonalnymi, usprawnieniem procesu budowy, zwigkszeniem bezpieczenstwa na budowie,
obnizeniem kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i konserwacje wykonanego
przedmiotu Umowy, postepem technologicznym lub zmiang obowigzujgcych przepiséw - powyzsza
zmiana Umowy jest dopuszczalna pod warunkiem zmiany na materiaty, urzadzenia i sprzet, posiadajgce
co najmniej takie parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktdre stanowity podstawe wyboru oferty
(jak te wskazane w Opisie przedmiotu zaméwienia) lub w trakcie realizacji zaméwienia zastosowane
zostang lepszej jakosci materiaty budowlane i wykonczeniowe lub inne parametry, pod warunkiem
niezwiekszania kosztéw przewidzianych w kosztorysie ofertowym;

c) zmian legislacyjnych przepiséw aktéw prawnych normujgcych wykonanie przedmiotu zamowienia
w szczegolnosci prawa budowlanego, w takim przypadku sposéb realizacji Umowy zostanie zmieniony
na zgodny z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie;

d) zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu zamoéwienia w szczegoélnosci wynikajgcego z rezygnacji przez
Zamawiajgcego z okreslonego rodzaju i zakresu umoéwionych robét budowlanych, ktérych nie mozna
wykonac¢ z powodu okolicznosci niezaleznych od Zamawiajacego;

Rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu Umowy, mozliwe jest jezeli:

a) zrealizowanie przedmiotu Umowy w catosci nie bedzie mozliwe w przewidywanym terminie,
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b) zrealizowanie przedmiotu Umowy w catosci nie bedzie mozliwe z przyczyn technicznych bgdz na skutek
zmiany przepisOw prawnych w szczegodlnosci prawa budowlanego i innych wptywajgcych na realizacje
przedmiotu Umowy,

c) nastgpita zmiana technologii, sposobu wykonania prac i robét, liczby lub rodzaju asortymentu,
dostarczonych urzadzen i stosowanych materiatdw budowlanych i wykonczeniowych,

- w takim przypadku wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie nalezycie wykonane prace i roboty oraz udokumentowane koszty, ktére
Wykonawca poniodst w zwigzku realizacjg Umowy, przewidziane w Opisie przedmiotu zamoéwienia i SWZ.

4)  Ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamoéwienia w sytuacji, gdy wykonanie danych robét bedzie
zbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej

i obowigzujgcymi na dzien odbioru robot przepisami, mozliwa bedzie zmiana wartosci Umowy brutto.

W zwigzku z przyjetg formg wynagrodzenia (wynagrodzenie ryczattowe) kosztorys ofertowy, o ktérym mowa

w § 7 ust. 1 pkt 2 Umowy jest jedynie dokumentem, ktéry bedzie wykorzystywany do obliczenia naleznego

wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstgpienia od wykonania czesci przedmiotu Umowy. Kosztorys

ofertowy Wykonawcy stanowi Zatacznik nr 5 do Umowy. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego
przedmiotu Umowy sposéb obliczenia kwoty, ktéra bedzie potracona Wykonawcy bedzie nastepujacy:

a) w przypadku odstapienia od czesci robdt obliczenie ich warto$ci nastgpi na podstawie kosztorysu
przygotowanego przez Wykonawce, a zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i Zamawiajgcego. Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

— ceny jednostkowe robdt, parametry cenotwdrcze zostang przyjete z kosztoryséw ofertowych
Wykonawcy, a ilosci wykonanych robét zgodnie z dokonanymi obmiarami;

— w przypadku, gdy niezbednych pozycji brakuje w kosztorysie ofertowym - na podstawie wyceny
wilasnej wedtug cen s$rednich Sekocendudu na kwartat obowigzujgcy w dniu podpisania niniejsze;j
Umowy.

b) jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia bedzie wykonana niezgodnie
z zasadami okreslonymi w lit. a powyzej, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wprowadzi stosowng korekte
kalkulaciji.

Zamawiajgcy dopuszcza, za uprzednig zgodg Zamawiajgcego wyrazong na pismie, zmiane Umowy w zakresie

podwykonawstwa polegajgca na:

1) powierzeniu Podwykonawcom innej czesci zamowienia niz wskazane w ofercie Wykonawcy;

2) zmianie Podwykonawcy na etapie realizacji robot;

3) wprowadzeniu nowego Podwykonawcy;

4) samodzielnym wykonaniu przez Wykonawce czesci zaméwienia, ktéra wczesniej byta wskazana w ofercie
Wykonawcy jako powierzona Podwykonawcy.

Zgodnie z art. 436 pkt 4 lit b) ustawy Pzp, Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢é zmiany postanowien zawartej

Umowy w trakcie jej obowigzywania, w przypadku wystgpienia ustawowej zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug (VAT) oraz podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych
na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie

z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,

- jezeli zmiany te bedg miaty wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej moga nastapi¢ po uprzednim przekazaniu Zamawiajagcemu wniosku

o wprowadzenie do Umowy zmian w zakresie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, zlozonego przez

Wykonawce w formie pisemnej, z zastrzezeniem ust. 5 ponizej. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do

niezatwierdzenia zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku niezgodnosci z obowigzujgcymi

przepisami i/lub nie wykazania zasadnosci wprowadzenia tej zmiany.

W przypadku zmiany obowigzujgcej stawki podatku od towaréw i ustug (VAT), ceny jednostkowe brutto okreslone

w Umowie moga ulec odpowiedniej zmianie, z zastrzezeniem ust. 4 powyzej, lecz ceny jednostkowe netto

pozostajg bez zmian, zgodnie ze ztozong przez Wykonawce ofertg. Zmiana cen spowodowana wprowadzeniem

ustawowej zmiany stawki podatku od towardw i ustug (VAT).

W przypadku, gdy z wnioskiem o zmiange wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z okolicznosciami,

o ktérych mowa w ust. 3 pkt 2-4 niniejszego paragrafu wystepuje Wykonawca, jest on zobowigzany jednoczes$nie

ztozyé¢:

1) szczegdtowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy miatoby ulec zmianie ze
wskazaniem daty, majacej wptyw na zmiane wysokosci kosztow wykonania przedmiotu Umowy
uzasadniajgca zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, oraz

2) dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie oséb realizujgcych przedmiot Umowy, z ktérych bedzie wynikac,
w jakim zakresie zmiana w wymogow prawa ma wplyw na koszty wykonania przedmiotu Umowy, w wraz
Z pisemnym zestawieniem wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) oséb realizujgcych przedmiot
(umowy o prace, umowy cywilnoprawne), wraz z okresleniem zakresu umoéw (czesci etatu), w jakim
wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajgcej temu zakresowi wraz ze wszystkimi pochodnymi tego wynagrodzenia celem umozliwienia
dokonania kalkulacji kosztow.

W terminie 10 dni roboczych od dnia dostarczenia przez Wykonawce wniosku o zmiane wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy w zwigzku z okoliczno$ciami o ktérych mowa w ust. 3 pkt 2-4 niniejszego paragrafu,
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Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy informacje o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaze kwote,
o ktérg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacje o niezatwierdzeniu wniosku
w catosci lub w czesci, wraz z uzasadnieniem. W przypadku otrzymania informacji o niezatwierdzeniu wniosku
w catosci lub w czesci Wykonawca moze wnioskowaé ponownie.

Zmiany w zakresie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z okoliczno$ciami,
o ktérych mowa w ust. 3 pkt 2-4 niniejszego paragrafu, wchodzg w zycie od dnia wejscia w zycie przepiséw
bedacych przyczyna tej zmian. Przy czym wzrost kosztow dotyczy wytgcznie zakresu realizacji zamowienia.

W celu dokonania zmiany zapisbw Umowy wnioskowanych przez Strone, zobowigzana jest ona pisemnie
wystgpi¢ z propozycjg zmiany warunkéw Umowy wraz z ich uzasadnieniem. Zmiany te muszg by¢ korzystne lub
neutralne dla Zamawiajgcego.

Wszystkie zmiany, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie wymagajg zachowania formy pisemnej, w postaci
aneksu do Umowy, pod rygorem niewaznosci.

Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznos$ci zmiana postanowien Umowy oraz wprowadzenie nowych
postanowien do Umowy, ktére bedg niekorzystne dla Zamawiajgcego oraz jezeli przy ich uwzglednieniu
nalezatoby zmieni¢ tre$¢ oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Zze koniecznos¢
wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy.

§ 15. Odpowiedzialno$¢ cywilnoprawna

Zamawiajgcy ma prawo naliczy¢ Wykonawcy nastepujgce kary umowne, a Wykonawca w przypadku ich

naliczenia zobowigzany jest do ich zaptaty:

1) za nieprzejecie terenu budowy i przystgpienie do realizacji Umowy w terminie wymaganym w § 7 ust. 1
Umowy - w wysokosci 0,1 % kwoty wynagrodzenia brutto, o ktérej mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwioki;

2) za nie wykonanie i nieprzedtozenie dokumentéw wymaganych w § 7 ust. 1 Umowy, w terminie tam
okreslonym - w wysokosci 0,05 % kwoty wynagrodzenia brutto, o ktérej mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki;

3) w przypadku nie przedtozenia dokumentu potwierdzajgcego zawarcie umowy ubezpieczenia wszystkich
ryzyk budowy w terminie zgodnie z § 11 ust. 5 Umowy, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dziehn zwioki;

4) w przypadku nie przediozenia dowodu zabezpieczenia nalezytego wykonania zamowienia w trybie
okreslonym w § 12 Umowy, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy, za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

5) za zwioke w zakonczeniu budowy w wysokosci 0,15% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczone od terminu okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy;

6) za zwloke w usunieciu jakichkolwiek wad i usterek stwierdzonych przy odbiorach robét zanikajgcych
i ulegajagcych zakryciu, odbiorach czesciowych wykonania robét, odbiorze koAcowym robdt lub w okresie
gwarancji i rekojmi, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za
kazdy rozpoczety dzien zwioki, liczona od dnia uptywu pierwszego terminu wyznaczonego na usuniecie wad
— za kazdy przypadek;

7) za zwloke w usunieciu jakichkolwiek wad i usterek stwierdzonych przy odbiorach robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu, odbiorach czesciowych wykonania robét, odbiorze koncowym robét lub w okresie
gwarangcji i rekojmi, w wysokosci 0,075% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za
kazdy rozpoczety dzieh zwtoki, liczona od dnia uptywu drugiego terminu wyznaczonego na usuniecie wad —
za kazdy przypadek;

8) za wbudowanie materiatéw niezgodnych z Opisem przedmiotu zamowienia, nie spetniajgcych wymogow
okreslonych przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych badz niezatwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego, w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto,
0 ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy — za kazdy przypadek;

9) za niezastosowania sie do zalecen i wskazéwek Inspektora Nadzoru odnosnie, o ktérych mowa w § 3 ust.
24 Umowy, w wysokosci 1000,00 zt. - za kazdy przypadek;

10) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 8 ust. 1 Umowy oséb niezatrudnionych na
podstawie Umowy o prace, w wysokosci 1000,00 zt., za kazdy przypadek (kara moze by¢ nakiadana
wielokrotnie, jezeli Zamawiajgcy lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego podczas kontroli stwierdzi, ze nadal
dana osoba nie jest zatrudniona na podstawie Umowy o prace);

11) za odmowe podania danych umozliwiajgcych identyfikacje oséb wykonujgcych czynnosci wskazane
w § 8 ust. 1 Umowy, na zasadach okreslonych w tym paragrafie bgdz za nie wywigzanie sie z obowigzku
zawarcia w kazdej umowie o podwykonawstwo stosownych zapiséw zobowigzujgcych Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osdb wykonujgcych wskazane
w § 8 ust. 1 Umowy czynnosci, w wysokosci 1000,00 zt., za kazdy przypadek (kara moze by¢ naktadana
wielokrotnie w przypadku niewskazania danych przez Wykonawce w drodze oswiadczenia, o ktérym mowa
w § 8 ust. 3 pkt 1 Umowy);

12) za naruszenia obowigzku zachowania trzezwosci, o ktérym mowa w § 9 Umowy, w odniesieniu do kwestii
dotyczacych alkoholu, w wysokosci 10 000,00 zt. - za kazdy przypadek;

13) za naruszenia obowigzku zachowania trzezwosci, o ktérym mowa w § 9 Umowy, w odniesieniu do kwestii
dotyczacych srodkéw odurzajgcych, w wysokosci 20 000,00 zt. - za kazdy przypadek;

14) za dopuszczenie sie lub usitowanie dopusci¢ kradziezy/przywtaszczenia mienia Zamawiajgcego lub
jakiegokolwiek innego podmiotu korzystajgcego z ustug Zamawiajgcego, w wysokosci 10 000,00 zi. - za
kazdy przypadek;
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15) za nie odsuniecie przez Wykonawce o0sob kidre naruszyly obowigzek zachowania trzezwosci lub dopuscity
sie lub usitowaty dopusci¢ kradziezy/przywlaszczenia mienia Zamawiajgcego lub jakiegokolwiek innego
podmiotu korzystajgcego z ustug Zamawiajgcego, w wysokosci 5000,00 zt. - za kazdy przypadek;

16) w przypadku braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 0,1% wartosci brutto tego wynagrodzenia za kazdy rozpoczety
dzien zwitoki liczac od daty wymagalnosci ptatnosci faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy —
za kazde naruszenie;

17) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1000,00 ztotych — za kazde
naruszenie;

18) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie okreslonym w § 10 ust. 7 w wysokos$ci 1000,00 ztotych — za
kazde naruszenie;

19) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy
lub ustugi, w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia, przekraczajgcego 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, pomimo wezwania przez
Zamawiajgcego do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej,
w wysokosci 5000,00 zfotych — za kazde naruszenie;

20) w przypadku wprowadzenia i wykonywania robét z udziatem Podwykonawcy, na ktérego Zamawiajgcy nie
wyrazit zgody zgodnie z § 10 ust. 2 Umowy, w wysokosci 0,15% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 4 ust. 1 Umowy — za kazde naruszenie;

21) w przypadku nie wywigzania sie z pozostalych zobowigzan okreslonych w Umowie, niesprecyzowanych
w niniejszym ustepie tj. ich niewykonanie lub nienalezyte wykonanie, w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy - za kazde naruszenie lub rozpoczety dzieh zwioki, stosownie do
tresci postanowienia (kara moze by¢ nakladana wielokrotnie, jezeli Zamawiajgcy lub Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego podczas kontroli stwierdzi, ze Wykonawca nadal nie wywigzuje sie z danego obowigzku),

22) za odstgpienie od Umowy/rozwigzanie Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 Umowy;

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare Umowng za odstgpienie od Umowy przez Wykonawce z przyczyn, za

ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy w wysokosci 10% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1

Umowy, za wyjgtkiem wystagpienia sytuacji, przedstawionej w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw przewidzianych Umowa, kary umowne naliczane po zmianie tych

terminéw bedg liczone od nowych terminéw.

taczna wysokos¢ naleznosci, jakie Wykonawca bedzie zobowigzany zaptaci¢ Zamawiajgcemu z tytutu kar

umownych przewidzianych w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie powinna przekroczy¢ 30 % wartosci brutto Umowy,

wskazanej w § 4 ust. 1 Umowy.

Kary umowne mogg by¢ naliczane niezaleznie od siebie.

Kary umowne nalezg sie niezaleznie od odstagpienia od Umowy i podlegajg kumulacji.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ ze wszelkie szkody wyrzgdzone Zamawiajgcemu, ktore wynikajg

Z niewlasciwego wykonywania postanowien Umowy, w szczegdlnosci szkody wynikajgce ze zwioki Wykonawcy

w stosunku do terminéw uzgodnionych Umowa.

Strony uzgadniaja, ze naprawienie szkody powstatej w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania

Umowy nastgpi przez zaptate odszkodowania lub kar umownych, w przypadkach wskazanych w niniejszej

Umowie.

Jezeli powstate szkody stanowig wartosci wiekszg niz przewidujg kary Umowne w zwigzku z niedotrzymaniem

warunkéw Umowy, Zamawiajagcy zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na

zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Stronom przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokos$¢ zastrzezonych kar

umownych. W szczegdblnosci, jezeli jedna ze Stron poniesie jakgkolwiek szkode z przyczyn chociazby w czesci

lezgcych po stronie drugiej ze Stron, druga ze Stron zobowigzuje sie do jej naprawienia w catosci.

Za szkody powstate z innych przyczyn, niz opisane Umowie, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach

ogolnych okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia natozonych kar umownych z naleznosci (nawet

niewymagalnej) wynikajacej z przedtozonej do zaptaty faktury. W przypadku braku pokrycia natozonych kar

umownych w kwocie pozostatej do zaptaty, Wykonawca zobowigzany jest do uregulowania kary Umownej lub jej
niepotrgconej czesci w terminie wynikajgcym z zawiadomienia o jej natozeniu.

Zamawiajgcy zachowuje prawo dochodzenia kar umownych przewidzianych Umowg mimo jej zakohczenia

z jakichkolwiek przyczyn

§ 16. Odstgpienie od Umowy

Poza przypadkami wskazanymi w postanowieniach niniejszej Umowy lub w powszechnie obowigzujgcych

przepisach prawa, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy jezeli:

1) Wpykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat realizacji przedmiotu zamdwienia w ciggu 30 dni
kalendarzowych od daty zawarcia Umowy oraz nie wykonuje go, pomimo wezwania Zamawiajgcego
ztozonego na pismie;

2) Wykonawca pozostaje w zwiloce z wykonaniem ktérejkolwiek z prac i rob6t o wiecej niz 14 dni
kalendarzowych w stosunku do termindéw okreslonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, bez
wyznaczania dodatkowego terminu;
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3) Wpykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje prace lub roboty na okres dtuzszy niz
14 dni kalendarzowych, chyba, ze wstrzymanie prac lub robdt jest niezbedne z uwagi na bezpieczenstwo lub
konieczno$¢ zapobiezenia awarii na okres uzgodniony z Zamawiajacym, bez wyznaczania dodatkowego
terminu;

4) Wykonawca nie wykonuje prac i robdt zgodnie z Umowa lub nienalezycie wykonuje ktorekolwiek ze
zobowigzarh umownych i nie zmieni sposobu wykonywania pomimo pisemnego wezwania przez
Zamawiajgcego i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu;

5) stwierdzone przez Zamawiajgcego wady robot nie nadajg sie do usuniecia lub wedlug oceny
Zamawiajgcego ich usuniecie jest niecelowe lub utrudnione, a uniemozliwiajg one lub utrudniajg realizacje
Umowy lub wptywajg na bezpieczenstwo uzytkownikéw budynku objetego przedmiotem Umowy;

6) w stosunku do Wykonawcy prowadzone jest postepowanie egzekucyjne lub zabezpieczajgce wobec
majgtku Wykonawcy lub tez sytuacja gospodarcza, w tym np. finansowa Wykonawcy ulegta znacznemu
pogorszeniu, w szczegolnosci opdznia regulowanie swoich zobowigzan, zwtaszcza wobec Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, a takze w przypadku ogtoszenia upadto$ci, podjecia uchwaty lub innej decyzji
o rozwigzaniu lub likwidacji Wykonawcy;

7) w przypadku, gdy wartos¢ natozonych kar umownych przekroczy 30% wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

Zamawiajgcemu stuzy rowniez prawo odstgpienia od Umowy, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

w przypadkach okreslonych w art. 456 ust 1 ustawy Pzp. Zamawiajgcy uprawniony jest do rozwigzania Umowy w

przypadkach okreslonych w art. 456 ust 1 ustawy Pzp. W takich przypadkach Wykonawca zgda¢ moze jedynie

wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czgsci Umowy.

Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w czesci niewykonanej z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego jezeli:

1) Zamawiajagcy zalega w zapfacie naleznego wynagrodzenia za co najmniej dwie kolejne faktury za odbidr
czesciowy robot, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o nieotrzymaniu platnosci
i wyznaczeniu dodatkowego terminu, nie krétszego niz 14 dni kalendarzowych. Odstgpienie od Umowy
Wykonawca wnosi w terminie 10 dni roboczych od dnia kofczgcego dodatkowo wyznaczony termin;

2) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub odmawia podpisania protokotu
odbioru robét — odstgpienie od Umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni kalendarzowych
od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci;

3) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie
bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy — odstgpienie od Umowy w tym przypadku
moze nastgpi¢ w terminie 30 dni kalendarzowych od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci.

Odstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 - 2 i ust. 3 pkt 1 paragrafu w trybie natychmiastowym

moze nastgpi¢ w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia powziecia wiadomosci o okolicznosciach stanowigcych

podstawe odstgpienia.

Niezaleznie od ewentualnego odstgpienia od Umowy, zobowigzania Wykonawcy z tytutlu gwarancji jakosci

i rekojmi wykonanych prac i robot, postanowienia o odpowiedzialnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego,

w tym obowigzek zaptaty kar umownych, pozostajg obowigzujgce.

Odstgpienie od Umowy nastepuje w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci i musi zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od Umowy, Strony Umowy obcigzaja nastepujgce obowigzki szczegodtowe:

1) wterminie 14 dni kalendarzowych od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego sporzadzi szczegétowy protokédt inwentaryzacji rob6t w toku, wedtug
stanu na dzienh odstgpienia;

2) Wpykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony,
z przyczyny ktoérej nastapito odstgpienie od Umowy;

3) Wpykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie moga byé wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych niniejsza Umowa, jezeli odstgpienie od Umowy
nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robodt
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

5) Wykonawca niezwiocznie, najpdzniej w terminie 30 dni kalendarzowych od daty odstgpienia od Umowy,
usunie z terenu budowy urzgdzenia przez niego dostarczone lub wzniesione oraz pozostate zaplecze
budowy.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

zobowigzany jest w terminie 30 dni kalendarzowy od daty odstgpienia od Umowy do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych i zabezpieczonych

2) dokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za prace i roboty, kitdre zostaty nalezycie
wykonane do dnia odstgpienia od Umowy,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy.

Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wykonania czesci Umowy nastgpi na

podstawie protokolarnego ustalenia przez Zamawiajgcego i Wykonawce w oparciu o kosztorysy powykonawcze

przygotowane przez Wykonawce.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na podstawie kosztorysow

powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.
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§ 17. Klauzula poufnosci i informacje dotyczace zasad przetwarzania danych osobowych

Wykonawca zobowigzuje si¢ zachowa¢ w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane w zwigzku z wykonaniem
Umowy, dotyczgce Zamawiajgcego oraz przedmiotu Umowy, w tym przekazang Wykonawcy dokumentacje,
informacje prawne, techniczne, merytoryczne i finansowe.

Wykonawca zobowigzuje sie bez uprzedniej pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody Zamawiajgcego do
nieudzielania informacji oraz nieujawniania osobom nie biorgcym udzialu w procesie inwestycyjnym tresci
dokumentow dotyczgcych realizacji niniejszej Umowy, chyba Zze Wykonawca bedzie zobowigzany do ich
ujawnienia na mocy powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa lub orzeczenia sgdowego.

Wykonawca zobowigzuje sie do dziatan majgcych na celu zachowanie poufnego charakteru wyzej okreslonych
dokumentow i informacji przez swoich pracownikéw, wspotpracownikéw i petnomocnikéw, w tym takze przez
Podwykonawce i dalszego Podwykonawce.

Obowigzek zachowania tajemnicy, o ktéorym mowa w ust. 1-3, jest bezterminowy i wigze Wykonawce takze po
zakonczeniu wspétpracy z Zamawiajgcym.

Po zakonczeniu wspétpracy z Zamawiajacym, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zwrotu wszelkich
materiatéw, ktére otrzymat w zwigzku z realizacjg przedmiotowej Umowy oraz do usuniecia takich informacji
z pamigci komputerow i innych elektronicznych systeméw pamieci wraz z wszelkimi ich kopiami.

Zamawiajgcy informuje, ze jest Administratorem danych osobowych, o ktérym mowa w Rozporzadzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogodlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) —
(dalej ,RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781,
z pézn. zm.), w zakresie danych osobowych Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy w sytuaciji,
gdy jest on osobg fizyczng (w tym osobg prowadzaca dziatalno$¢ gospodarczg). W zwigzku z czym informacja
dotyczaca zasad przetwarzania danych osobowych Wykonawcy, stanowi Zatgcznik nr 1 do Umowy, z ktérym
poprzez zawarcie Umowy, Wykonawca o$wiadcza, iz sie zapoznat i nie wnosi do niego zastrzezen.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania w imieniu i na rzecz SZPZLO Warszawa-Mokotéw obowigzku
informacyjnego, o ktérym mowa w art. 14 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
0 ochronie danych) wobec 0séb realizujgcych Umowe w imieniu i ha rzecz Wykonawcy, poprzez doreczenie im
informaciji o tre$ci zgodnej ze wzorem klauzuli informacyjnej stanowigcej Zatgcznik nr 2 do Umowy. Wykonawca
zobowigzuje sie do realizacji powyzszego zobowigzania w przypadku kazdorazowej aktualizacji osob
realizujgcych zamowienie.

Wykonawca wykonuje obowigzek informacyjny, o ktérym mowa w ust. 7 powyzej, wobec pracownikow,
wspotpracownikdw, osoéb zatrudnionych w oparciu o Umowy cywilnoprawne, Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy i innych osoéb fizycznych, ktérych dane osobowe sg ujawniane lub udostepniane SZPZLO
Warszawa-Mokotéw przez Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem niniejszej Umowy.

§ 18. Postanowienia dodatkowe

Wykonawca os$wiadcza, ze w celu realizacji przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 1 Umowy bedzie stosowat
materialy posiadajg $wiadectwa dopuszczenia do obrotu, uzytku i stosowania na terenie Polski wymagane
obowigzujgcymi przepisami.
Ewentualne koszty zwigzane z zawarciem i realizacjg Umowy, nie wymienione w Umowie, obcigzajg Wykonawce.
Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci
dokonac ces;ji jakichkolwiek praw i obowigzkow, w tym takze wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej Umowy na
rzecz podmiotu trzeciego.
W przypadku rozbieznosci pomiedzy Stronami, kazda Strona moze zada¢ podpisania przez drugg Strone
protokotu rozbieznosci.
W przypadku kwestii projektowych wszelkie spory moga by¢ rozstrzygane pomiedzy Zamawiajgcym,
Projektantem i Wykonawcag. Wykonawca lub Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie do eksperta w celu wyjasnienia
sporéw lub rozwigzania wszelkich probleméw dotyczgcych danego sporu. Wynagrodzenie przystugujgce
ekspertowi z tego tytutu ponosi Strona zwracajgca sie do eksperta.
Strony dotozg wszelkich staran, by watpliwosci i spory wynikajgce z niniejszej Umowy byly rozstrzygane
w sposo6b polubowny w drodze wzajemnych negocjacji.
Wszelkie spory wynikle z niniejszej Umowy, ktére nie zostaly rozstrzygniete w sposob polubowny
w ciggu 14 dni kalendarzowych od wystgpienia jednej ze Stron wobec drugiej z takim zgdaniem, rozstrzygane
bedg przez Sad Powszechny wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
Osobami wyznaczonymi do wspotpracy w trakcie realizacji Umowy s3a:

1) ze strony Wykonawcy:

a) Wykonawea - .......oovvvviiiiiinien, tel. .....e-mail...................
b) Kierownik Budowy - .........cccooiiiiiiiiiiiieens tel. ..... e-mail...................
2) ze strony Zamawiajgcego:
a) Z-ca Dyrektora ds. Logistyki i InweStycCji - .......cocoviiiiiiiiiiiiiann. tel. .....e-mail...................
b) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - ...........ccoeiviiinieieienanen. tel. .....e-mail...................

- Korespondencja prowadzona miedzy Stronami wymaga zachowania formy pisemnej. W biezgcych sprawach
zwigzanych z wykonaniem Umowy strony dopuszczajg kontakt oraz przesytanie informacji i dokumentéw za
pomocg poczty elektronicznej, a w sytuacjach nagtych/pilnych takze telefonicznie.
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§ 19. Postanowienia konncowe

Wykonawca os$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej Umowy, a w szczegolnosci dotyczace go dane
go identyfikujgce (gdy jest osobg fizyczng ograniczone do imienia, nazwiska ewentualnie imienia, nazwiska i firmy
— jezeli Umowe zawiera w ramach prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej), przedmiot Umowy i wysokos¢
wynagrodzenia podlegajg udostepnieniu w trybie ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informagciji
publicznej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 ze zm.).
Wykonawca wyraza zgode na udostepnienie w trybie ustawy, o ktérej mowa w ust. 1, zawartych w niniejszej
Umowie dotyczacych go danych osobowych w zakresie obejmujgcym imige i nazwisko, a w przypadku
prowadzenia dziatalnosci gospodarczej rowniez w zakresie firmy.
Do Umowy stosuje sie wprost postanowienia zawarte w SWZ i ofercie Wykonawcy, o ile nie zostaty uregulowane
w Umowie.
W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowg zastosowanie bedg mialy przepisy prawa polskiego,
w szczegolnosci ustawy Pzp, ustawy — Prawo budowlane i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.
j- Dz. U.z 2020 r., poz. 1740 ze zm.).
Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem niewaznosci,
zwlaszcza zmiany na podstawie art. 455 ustawy Pzp, chyba ze postanowienia Umowy wskazujg inacze;j.
Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiajgcego.
Zatgczniki stanowig integralng czes¢ Umowy, witacznie z tymi, ktére ulegng zmianie w trakcie realizacji Umowy -
beda one otrzymywaly numeracje kolejng po numerze juz przyznanym tj. Zatgcznik nr 5.1, 5.2 itd.
Zatacznik nr 1 — Informacja dotyczacg zasad przetwarzania danych osobowych Wykonawcy — art. 13 RODO
Zatacznik nr 2 — Klauzula informacyjna dla 0s6b realizujgcych zaméwienie w imieniu Wykonawcy

wraz z o$wiadczeniem — art. 14 RODO
Zatacznik nr 3 — Opis przedmiotu zamodwienia
Zatacznik nr 4 — Formularz ofertowy
Zatgcznik nr 5 — Kosztorys ofertowy
Zatacznik nr 6 — Harmonogram rzeczowo-finansowy (1gcznie ze zmianami)
Zatgcznik nr 7 — Kopie dokumentéw potwierdzajgcych posiadane przez Kierownika Budowy i kierownikéw robot
uprawnienia (fgcznie ze zmianami)
Zatacznik nr 8 — Lista podwykonawcéw

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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